

Курепина Елена Сергеевна, МО, Истринский р-н, п.Зелёный Курган, СНТ Зеленая поляна, 50:08:0000000:170561

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-303-232271(305480)

10 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 139Л	км	0,20	0,00	347 330,00	0,00	37 033,45	384 363,45	0,00	69 466,00	0,00	7 406,69	76 872,69	84 831,70
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							4 573,55	4 573,55	914,71			914,71		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							7 430,00	7 430,00	1 486,00			1 486,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							11 199,90	11 199,90	2 239,98			2 239,98		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00	0,00			0,00		
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							13 830,00	13 830,00	2766,00			2 766,00			
2	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,20	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	608 234,00	21 650,00	79 558,00	709 442,00	782 894,08
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00	19 878,00			19 878,00		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00	13 480,00			13 480,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00	20 664,00			20 664,00		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00	0,00			0,00		
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00	25536,00			25 536,00			
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:								0,00	677 700,00	21 650,00	86 964,69	786 314,69	867 725,78	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор											20 792,71			
	Строительный контроль											14 966,00			
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты											22 903,98			
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты											0,00			
	Содержание службы заказчика											28 302,00			

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления

Расчет выполнил:

А.С. Жириков

О.А Цуканова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Курепина Елена Сергеевна, МО, Истринский р-н, п.Зелёный Курган, СНТ Зеленая поляна, 50:08:0000000:170561


	Срок окончания ПНР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	20 792,71	1,074	1,055					22 945,48
2	СМР	677 700,00	1,074	1,055					747 865,67
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	21 650,00	1,074	1,055					23 891,53
5	Содержание службы заказчика	28 302,00	1,074	1,055					31 232,25
6	Строительный контроль	14 966,00	1,074	1,055					16 515,50
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	22 903,98	1,074	1,055					25 275,34
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	786 314,69							867 725,78


ИТОГО (без НДС), руб.	867 725,78
НДС-22%, руб.	190 899,67
ВСЕГО с НДС, руб.	1 058 625,45

в т.ч. ПИР без НДС	22 945,48
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	844 780,30

Составил

Проверил


(подпись)


(подпись)