

Номер закупки: 084-0021590

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

01.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-362474
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Савостьяново, 50:24:0040502:1001 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3, Ф-1 от МТП-1483-Савостьяново ПС Ликино № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Савостьяново, 50:24:0040502:1001

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-328677/102/В8 от 15.06.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды -подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 437 391,72 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 13 381,30 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 409 436,58 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 14 573,83 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора


Окончание работ: 23.10.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



А.Е. Иванов

Идентификатор инвестиционного проекта: 1362474

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЭМ-0,38 кВ от оп. 3, фаз от МТП-145-Составляемого ТС Линия № 415, МО, г.о Орехово-Зуевский, д. Савостьяново, 50-24 (004/502, 100)

[illegible]

год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Проекты"				Итого: руб.																																																																																			
					Содержание задания	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССТ)																																																																																				
2026	335 603,75	0,00	11 945,77	10 968,28	14 089,93	7 437,83	11 401,72	0,00	391 447,28																																																																																			
2026	335 603,75	0,00	11 945,77	10 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	358 517,80																																																																																			
Итого: руб.																																																																																												
Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Авторский надзор	Содержание задания	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССТ)	Итого: руб.	Итого: руб.																																																																																
													Стоимость строительства не заоконтрагованных объектов в текущих ценах сметного расчета	304 117,00	0,00	10 825,00	9 959,22	12 768,00	6 740,00	10 332,00	0,00	354 721,22																																																																						
																							Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"																																																																					
																																	2025/2024	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000																																																		
																																											2026/2025	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000																																								
																																																					2027/2026	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000																														
																																																															2028/2027	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000																				
																																																																									Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах																			
																																																																																			Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	335 603,75	0,00	11 945,77	10 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29 840,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																			
										2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																									
																				2026	335 603,75	0,00	11 945,77	10 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	358 517,80																																																															
																														2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																					
																																								2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																											
																																																		2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
																																																												2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
																																																																						Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000													
																																																																																Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	335 603,75	0,00	11 945,77	10 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	358 517,80			
																																																																																										2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																			
										2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																									
																				2026	335 603,75	0,00	11 945,77	10 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	358 517,80																																																															
																														2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																					
																																								2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																											
																																																		2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
																																																												2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
																																																																						Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	409 436,58	0,00	14 573,83	13 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	437 391,72													

*Сравнение стоимости лота выполняется с неоконтрагованными остатками в прогнозном уровне цен

**В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок (С_{итог}, С_{итог} С_{итог}), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному лоту, превышает полную стоимость инвестиционного проекта (ПСП) (без учета затрат Заказчика (С_{итог}), без учета НДС, необходимого для применения индивидуального коэффициента снижения

Начальник СЧО УКС

А.А. Яким

30.06.2026