

Номер закупки: 084-0021478

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.ГутневТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

23.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-361838
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)Местоположение объекта:
Московская область МО, Богородский г.о., д. Жилино, пр-д Яхонтовый, уч-к 2Б, к/н 50:16:0000000:77328
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР
по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-996 от оп. 1 до оп. 3 (перустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: 142402, МО, Богородский г.о., д. Жилино, пр-д Яхонтовый, уч-к 2Б, к/н 50:16:0000000:77328

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-195848/143/В8 от 18.03.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 3 копии и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 221 802,19 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	4 591,07 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	212 629,92 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	4 581,19 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 15.07.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости Лота "под ключ"

22.06.2026

A. E. IL'YASHOV

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.361838

Назначение инвестиционного проекта: Реконструкция 112,04 кв. от КТИ-996 от оп. 1 до оп. 3 (пересечение линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР 142407. М.п. Государственный арх. № 38, в.п.н. Вольский, в.п.н. 2017. № 4016.0000000.77490

СПРАВОЧНО: расчет валовой стоимости инвестиционного проекта в процентном выражении от инвестируемого объема или в соответствии с утвержденной ЦПР / проектом корректировки ЦПР																
Группа затрат	Месяц и год, составлены в счетах	1	2	3	Наименование затрат	%	Структурально-материальные работы (счета структурных организаций)	Соборование, месяц и дни	7	8	Проектно-плановые работы	Сопровождение службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС, ЦПР и ЦПР)	Объемные значения фактически капитализируемые	12	13
Счета в балансовом учете	01.2040	Услуги 1-12	Служебные счета учета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
	01.2050	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
	01.2060	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
	01.2060	Счета в балансовом учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2060	Счета в балансовом учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2060	Счета в балансовом учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2060	Счета в балансовом учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2060	Счета в балансовом учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2060	Счета в балансовом учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2060	Счета в балансовом учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Счета в текущем учете	01.2025	Главы 1-12	Служебные счета учета	на	150 728,30	97,08%	0,00	0,00	0,00	3 247,50	3 254,50	6 183,60	3 299,20	на	166 713,10	на
	01.2025	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	2,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007,20	на	5 007,20	на
	01.2025	Итого	на	150 728,30	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	3 247,50	3 254,50	6 183,60	8 306,40	на	171 720,30	на
	01.2025	Счета в балансовом учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025	Счета в балансовом учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025	Счета в балансовом учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025	Счета в балансовом учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025	Счета в балансовом учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025	Счета в балансовом учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2025	Счета в балансовом учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на</			

Год	Год соответствующий периоду выполнения ПИР	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
2027	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	174 286,82	0,00	3 755,08	3 763,17	7 150,08	3 814,86	5 789,81	0,00	198 859,82
2027	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	174 286,82	0,00	3 755,08	3 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	181 805,07
Итого										

Жила	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка ПИР					Расшифровка "прочих"					Итого: руб.
						Автоматический наладчик	Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты на материалы и работы по монтажу оборудования, не входящие в смету строительства, в том числе на установку и демонтаж оборудования и т.д.	Затраты на материалы и работы по монтажу оборудования, не входящие в смету строительства, в том числе на установку и демонтаж оборудования и т.д.	Затраты на материалы и работы по монтажу оборудования, не входящие в смету строительства, в том числе на установку и демонтаж оборудования и т.д.	Затраты на материалы и работы по монтажу оборудования, не входящие в смету строительства, в том числе на установку и демонтаж оборудования и т.д.	Затраты на материалы и работы по монтажу оборудования, не входящие в смету строительства, в том числе на установку и демонтаж оборудования и т.д.	
1	Стоимость строительства не зафиксированных объектов в текущих ценах сметного расчета	150 728,30	0,00	3 247,50	3 254,50	0,00	6 183,60	3 299,20	5 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 720,30
2	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	174 286,82	0,00	3 755,08	3 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 805,07
3	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	174 286,82	0,00	3 755,08	3 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 805,07
4	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	174 286,82	0,00	3 755,08	3 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 805,07
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	174 286,82	0,00	3 755,08	3 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 805,07
6	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	174 286,82	0,00	3 755,08	3 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 805,07
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	174 286,82	0,00	3 755,08	3 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 805,07

**Снижение стоимости строительства в прогнозном периоде на данный момент, определяемое на основании прогноза

***) Если стоимость строительства в прогнозном периоде на данный момент, определяемая на основании прогноза, отличается от фактической, то фактическая стоимость строительства в прогнозном периоде должна быть принята за фактическую

Начальник СДЮ УКС

А.А.Яриш