

Номер закупки: 084-0021639

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

01.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупкиНаименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сетиКод SAP: I-362553
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)Местоположение объекта:
Московская область МО, г.о. Балашиха
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Модернизации ПС 110 кВ Алмазово с установкой защитного сооружения вокруг силовых трансформаторов, зданий и сооружений и систем обеспечения безопасности персонала, в т.ч. ПИРОбъем работ (услуг) по лоту: согласно задания на проектирование

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов	
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	
<input type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нетХарактер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:Начальная цена лота: 109 695,49 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	109 695,49 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):


Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления



подпись


подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости года. Выполнение ПНР по титулу: Модернизация ПС 110 кВ. Алмазово с установкой защитного сооружения вокруг силовых трансформаторов, зданий и сооружений и систем обеспечения безопасности персонала, в т.ч. ПНР

Ідентифікатор інвестиційного проєкта: І-362553

Наименование инвестиционного проекта. Модернизация ЛЭО 110 кВ Амальзия с установкой защитного оборудования выходящих трансформаторов, зданий и сооружений и систем обеспечения безопасности персонала, в т.ч. ПДР

Группа затрат	мес/и год обстоянии в сметы	Наименование затрат	%	Стоимость, рублев												
				План												
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
СПИСОК: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в сопоставлении с утвержденной ПИР / проектом модернизации ПИР																
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Строительно-монтажные работы (хозяйство)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание службы эксплуатации	Прочие (за вычетом ОЭС, ПДР и ПДР)	Обслуживание заменных средств (содержание %)	Итого				
Группа затрат	мес/и год обстоянии в сметы	1			%	2										
		3				4										
		5				6										
		7				8										
		9				10										
		11				12										
		13				14										
		15				16										
		17				18										
		19				20										
Группа затрат	мес/и год обстоянии в сметы	21			%	22										
		23				24										
		25				26										
		27				28										
		29				30										
		31				32										
		33				34										
		35				36										
		37				38										
		39				40										
		41				42										

