

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

«СМР. Выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ ПС 110 кВ Ильинская мощностью 160 кВА в д. Н. Мочагино Слободского района Кировской области»

Начальная (максимальная) цена договора	4 832,872 тыс. руб. без НДС 5 896,104 тыс. руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	<i>Проектно – сметный метод Основание для определения начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.</i>
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<i>Приказ ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 №120-ЦА «Об утверждении регламента «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности»»</i>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	<i>Расчет начальной (максимальной) цены договора размещен в виде отдельного приложения</i>

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго"



В.Л. Зонов

Согласовано:

Утверждаю:

Начальник отдела безопасности
филиала "Кировэнерго"
ПАО "Россети Центр и Приволжье"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала "Кировэнерго"
ПАО "Россети Центр и Приволжье"



/Д.А.Бортников

11.06.2026  /В.Л.Зонов

Приложение 1 к техническому заданию

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) СТОИМОСТИ ЗАКУПКИ

Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ ПС 110 кВ Ильинская мощностью 160 кВА в д. Н. Мочагино Слободского района
Кировской области

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				всего
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	Вывос ВЛ 10 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	15,22191	15,22191
2	01-01-02	Вывос ВЛ 0,4 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	3,12574	3,12574
3	01-01-03	Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ ПС 110 кВ Ильинская мощностью 160 кВА в д. Н. Мочагино Слободского района Кировской области. 1 Этап. Демонтаж ВЛ 0,4 кВ	190,03016	0,00000	0,00000	0,00000	190,03016
4	01-01-04	Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ ПС 110 кВ Ильинская мощностью 160 кВА в д. Н. Мочагино Слободского района Кировской области. 1 Этап. Проека ВЛ 10 кВ	21,97178	0,00000	0,00000	0,00000	21,97178
5	01-01-05	Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ ПС 110 кВ Ильинская мощностью 160 кВА в д. Н. Мочагино Слободского района Кировской области. 1 Этап. Проека ВЛ 0,4 кВ	0,27689	0,00000	0,00000	0,00000	0,27689
6	01-02-01	Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ ПС 110 кВ Ильинская мощностью 160 кВА в д. Н. Мочагино Слободского района Кировской области. 2 Этап. Демонтаж ВЛ 0,4 кВ	27,05540	0,00000	0,00000	0,00000	27,05540
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"			239,33423	0,00000	0,00000	18,34765	257,68188
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
7	02-01-01	Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ ПС 110 кВ Ильинская мощностью 160 кВА в д. Н. Мочагино Слободского района Кировской области. 1 Этап. Строительство ВЛ-10кВ	1132,21807	3,04254	122,03397	0,00000	1257,29458
8	02-01-02	Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ ПС 110 кВ Ильинская мощностью 160 кВА в д. Н. Мочагино Слободского района Кировской области. 1 Этап. Строительство РЛК	34,03236	0,00000	98,20409	0,00000	132,23645
9	02-01-03	Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ ПС 110 кВ Ильинская мощностью 160 кВА в д. Н. Мочагино Слободского района Кировской области. 1 Этап. Строительство СТП	316,93338	16,00748	1741,21332	0,00000	2074,15418
10	02-01-04	Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ ПС 110 кВ Ильинская мощностью 160 кВА в д. Н. Мочагино Слободского района Кировской области. 1 Этап Строительство ВЛ 0,4 кВ	509,18064	0,52914	0,00000	0,00000	509,70978
11	02-02-01	Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ ПС 110 кВ Ильинская мощностью 160 кВА в д. Н. Мочагино Слободского района Кировской области. Этап 2 Строительство ВЛ-0,4кВ	130,44132	1,05826	0,00000	0,00000	131,49958
Итого по Глава 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"			2122,80577	20,63742	1961,45138	0,00000	4104,89457
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	09-01-01	Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ ПС 110 кВ Ильинская мощностью 160 кВА в д. Н. Мочагино Слободского района Кировской области. 1 Этап. ПНР ВЛ 10 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	19,66233	19,66233

13	09-01-02	Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ ПС 110 кВ Ильинская мощностью 160 кВА в д. Н. Мочагино Слободского района Кировской области. 1 Этап. ПНР РЛК	0,00000	0,00000	0,00000	10,90068	10,90068
14	09-01-03	Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ ПС 110 кВ Ильинская мощностью 160 кВА в д. Н. Мочагино Слободского района Кировской области. 1 Этап. ПНР ТП	0,00000	0,00000	0,00000	139,43689	139,43689
15	09-01-04	Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ ПС 110 кВ Ильинская мощностью 160 кВА в д. Н. Мочагино Слободского района Кировской области. 1 Этап. ПНР ТМ	0,00000	0,00000	0,00000	28,41308	28,41308
16	09-01-05	Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ ПС 110 кВ Ильинская мощностью 160 кВА в д. Н. Мочагино Слободского района Кировской области. 1 Этап. ПНР ВЛ 0,4 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	5,27496	5,27496
17	09-02-01	Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ ПС 110 кВ Ильинская мощностью 160 кВА в д. Н. Мочагино Слободского района Кировской области. 2 Этап. ПНР ВЛ 0,4 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	5,74312	5,74312
18	ФГИС ЦС Кировская область, 2 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих от базы РЭС. 1 этап. Строительство ВЛ 10 кВ. (75)км/49 км/ч*2 раза*5 дн*(1379,27+928,55) руб/1000	0,00000	0,00000	0,00000	35,32378	35,32378
19	ФГИС ЦС Кировская область, 2 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих от базы РЭС. 1 этап. Строительство РЛК. (75)км/49 км/ч*2 раза*1 дн*(1379,27+928,55) руб/1000	0,00000	0,00000	0,00000	7,06476	7,06476
20	ФГИС ЦС Кировская область, 2 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих от базы РЭС. 1 этап. Строительство СТП. (75)км/49 км/ч*2 раза*6 дн*(1379,27+928,55) руб/1000	0,00000	0,00000	0,00000	42,38853	42,38853
21	ФГИС ЦС Кировская область, 2 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих от базы РЭС. 1 этап. Строительство ВЛ 0,4 кВ. (75)км/49 км/ч*2 раза*4 дн*(1379,27+928,55) руб/1000	0,00000	0,00000	0,00000	28,25902	28,25902
22	ФГИС ЦС Кировская область, 2 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих от базы РЭС. 2 этап. Строительство ВЛ 0,4 кВ. (75)км/49 км/ч*2 раза*1 дн*(1379,27+928,55) руб/1000	0,00000	0,00000	0,00000	7,06476	7,06476
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00000	0,00000	0,00000	329,53191	329,53191
Итого по Главам 1-9			2362,14000	20,63742	1961,45138	347,87956	4692,10836
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
23	Приказ КирЭ-016 от 27.01.2026 К=1 П=3,23%	Содержание службы заказчика	0,00000	0,00000	0,00000		
24	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 К=1 П=2,14%	Строительный контроль. Годовой объем кап. вложений (на 01.01.2000) до 30 млн.руб. (Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468)	0,00000	0,00000	0,00000		
Итого по Глава 10. "Содержание службы заказчика."			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
25	12-01-01	ПИР ВЛ-10 кВ	0,00000	0,00000	0,00000		
26	12-01-02	ПИР ТП	0,00000	0,00000	0,00000		
27	12-01-03	ПИР ВЛ 0,4 кВ	0,00000	0,00000	0,00000		
28	12-02-01	ПИР ВЛ 0,4 кВ	0,00000	0,00000	0,00000		
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого по Главам 1-12			2362,14000	20,63742	1961,45138	347,87956	4692,10836
Непредвиденные затраты							
29	Приказ Минстроя от 04.08.2020 № 421/пр, п. 179.2 П=3%	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов	70,86420	0,61912	58,84354	10,43639	140,76325
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			2 433,00420	21,25654	2 020,29492	358,31595	4 832,87161
Налоги и обязательные платежи							
30	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС 22%	535,26092	4,67644	444,46488	78,82951	1063,23175
Итого "Налоги и обязательные платежи"			535,26092	4,67644	444,46488	78,82951	1063,23175
Итого по сводному расчету			2 968,26512	25,93298	2 464,75980	437,14546	5 896,10337

Составил: Начальник СО УИ Сухотина А.Н.

Проверил: Начальник УИ Бузмакова В.М.