

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**СМР. Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в д. Подберезы (19) Шиховского сельского поселения Слободского района (Г)**

Начальная (максимальная) цена договора	3 494,009 тыс. руб. без НДС 4 262,691 тыс. руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	<i>Проектно-сметный метод Основание для определения начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.</i>
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<i>Регламент РГ БП 20/02-03/2020 «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» (Приказ ПАО «МРСК «Центр» от 06.03.2020 №120-ЦА в редакции Приказа ПАО «МРСК «Центр» от 28.01.2021 №31-ЦА)</i>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	<i>в виде отдельного приложения</i>

Заместитель директора  
по инвестиционной деятельности  
филиала «Кировэнерго»



В.Л. Зонов

Согласовано:

Начальник отдела безопасности  
филиала "Кировэнерго"  
ПАО "Россети Центр и Приволжье"

/Д.А.Бортников

Утверждаю:

Заместитель директора по инвестиционной деятельности  
филиала "Кировэнерго"  
ПАО "Россети Центр и Приволжье"

22.06.2026

/В.Л.Зонов

Приложение 1 к техническому заданию

**РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) СТОИМОСТИ ЗАКУПКИ**

СМР. Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в д. Подберезы (19) Шиховского сельского поселения Слободского района (Г)  
(наименование стройки)


Составлен в текущем уровне цен II квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта</b>							
1	01-01-01	Вынос ВЛ 10 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	0,86436	0,86436
2	01-01-02	Вынос ВЛ 0,4 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	4,72606	4,72606
3	01-01-03	Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в деревне Подберезы (19) Шиховского сельского поселения Слободского района. 1 Этап. Демонтаж ВЛ 0,4 кВ	39,36914	0,00000	0,00000	0,00000	39,36914
4	01-01-04	Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в деревне Подберезы (19) Шиховского сельского поселения Слободского района. 1 Этап. Просека ВЛ	1,91233	0,00000	0,00000	0,00000	1,91233
<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"</b>			<b>41,28147</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>5,59042</b>	<b>46,87189</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта</b>							
5	02-01-01	Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в деревне Подберезы (19) Шиховского сельского поселения Слободского района. 1 Этап. Строительство ВЛ 10кВ	138,48040	3,64488	0,00000	0,00000	142,12528
6	02-01-02	Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в деревне Подберезы (19) Шиховского сельского поселения Слободского района. 1 Этап. Строительство ВЛ-10кВ в составе совместной подвески	265,33567	0,00000	0,00000	0,00000	265,33567
7	02-01-03	Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в деревне Подберезы (19) Шиховского сельского поселения Слободского района. 1 Этап. Строительство ВЛ 10кВ	34,44358	0,00000	98,20409	0,00000	132,64767
8	02-01-04	Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в деревне Подберезы (19) Шиховского сельского поселения Слободского района. 1 Этап. Строительство ВЛ МТП	365,21896	18,31266	1741,21332	0,00000	2124,74494
9	02-01-05	Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в деревне Подберезы (19) Шиховского сельского поселения Слободского района. 1 Этап Строительство ВЛ 0,4 кВ	306,03783	7,59808	0,00000	0,00000	313,63591
10	02-01-06	Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в деревне Подберезы (19) Шиховского сельского поселения Слободского района. 1 Этап Строительство ВЛ 0,4 кВ в составе совместной подвески	77,03281	4,02595	0,00000	0,00000	81,05876
11	02-02-01	Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в деревне Подберезы (19) Шиховского сельского поселения Слободского района. 2 Этап. Строительство ШУМ 2ф	0,20857	7,13633	34,39684	0,00000	41,74174
12	02-02-02	Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в деревне Подберезы (19) Шиховского сельского поселения Слободского района. Строительство ЩР 3ф	6,32348	11,65410	9,17235	0,00000	27,14993
<b>Итого по Глава 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"</b>			<b>1193,08130</b>	<b>52,37200</b>	<b>1882,98660</b>	<b>0,00000</b>	<b>3128,43990</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
13	09-01-01	Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в деревне Подберезы (19) Шиховского сельского поселения Слободского района. 1 Этап. ПНР ВЛ 10 кВ в составе совместной подвески	0,00000	0,00000	0,00000	12,08504	12,08504
14	09-01-02	Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в деревне Подберезы (19) Шиховского сельского поселения Слободского района. 1 Этап ПНР ВЛ	0,00000	0,00000	0,00000	10,90068	10,90068
15	09-01-03	Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в деревне Подберезы (19) Шиховского сельского поселения Слободского района. 1 Этап ПНР ВЛ 0,4 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	13,70167	13,70167

16	09-01-04	Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в деревне Подберезы (19) Шиховского сельского поселения	0,00000	0,00000	0,00000	108,97696	108,97696
17	09-01-05	Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в деревне Подберезы (19) Шиховского сельского поселения	0,00000	0,00000	0,00000	34,09566	34,09566
18	Приказ АО "Газпром газораспределение Киров" от 26.12.2025 г. № 356	Выезд на место представителя АО "Газпром Газораспределение Киров"	0,00000	0,00000	0,00000	6,65000	6,65000
19	ФГИС ЦС Кировская область, 1 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих от базы РЭС. 1 этап. Строительство ВЛ 10 кВ. (27)км/49 км/ч*2 раза*2 дн*(1379,27+928,55) руб/1000	0,00000	0,00000	0,00000	5,08662	5,08662
20	ФГИС ЦС Кировская область, 1 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих от базы РЭС. 1 этап. Строительство РЛК. (27)км/49 км/ч*2 раза*1 дн*(1379,27+928,55) руб/1000	0,00000	0,00000	0,00000	2,54331	2,54331
21	ФГИС ЦС Кировская область, 1 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих от базы РЭС. 1 этап. Строительство ТП. (27)км/49 км/ч*2 раза*6 дн*(1379,27+928,55) руб/1000	0,00000	0,00000	0,00000	15,25987	15,25987
22	ФГИС ЦС Кировская область, 1 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих от базы РЭС. 1 этап. Строительство ВЛ 0,4 кВ. (27)км/49 км/ч*2 раза*2 дн*(1379,27+928,55) руб/1000	0,00000	0,00000	0,00000	5,08662	5,08662
23	ФГИС ЦС Кировская область, 1 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Доставка рабочих от базы РЭС. 3 этап. Строительство ШУ, РЦ. (27)км/49 км/ч*2 раза*1 дн*(1379,27+928,55) руб/1000	0,00000	0,00000	0,00000	2,54331	2,54331
Итого по Глава 9. "Прочие работы и затраты"			0,00000	0,00000	0,00000	216,92974	216,92974
Итого по Главам 1-9			1234,36277	52,37200	1882,98660	222,52016	3392,24153
Итого по Главам 1-12			1234,36277	52,37200	1882,98660	222,52016	3392,24153
<b>Непредвиденные затраты</b>							
30	Приказ Министра от 04.08.2020 № 421/пр, п. 179.2 П=3%	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов	37,03088	1,57116	56,48960	6,67560	101,76725
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			1 271,39365	53,94316	1 939,47620	229,19576	3 494,00878
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
31	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС 22%	279,70660	11,86750	426,68476	50,42307	768,68193
Итого "Налоги и обязательные платежи"			279,70660	11,86750	426,68476	50,42307	768,68193
Итого по сводному расчету			1 551,10026	65,81066	2 366,16096	279,61883	4262,69071

Составил      Специалист 1 кат. СО

Проверил      Начальник УИ



Е.А. Яжурнова

подпись, (инициалы, фамилия)

В.М. Бузмакова

подпись, (инициалы, фамилия)