











Технические требования на выполнение работ
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	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	ППО
	Предпроектное обследование

	РФ
	Российская Федерация 

	СТО
	Стандарт организации 

	ФАУ 
	Федеральное автономное учреждение

	ФЗ
	Федеральный закон

	ЭМО
	Электромагнитная обстановка

	АСУ ТП
	Автоматизированная система управления технологическим процессом

	РАС
	Регистратор аварийных событий

	РЗА
	Релейная защита и автоматика

	ПА
	Противоаварийная автоматика

	СОПТ
	Система оперативного постоянного тока
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В рамках настоящего ТЗ формирования новых объектов капитального строительства не предусматривается. 
В рамках настоящего ТЗ предусматривается выполнение проектно-изыскательских работ для дооснащения и замены устройств вспомогательных систем РЗ, ПА, АСТУ, РАСП, АИИСКУЭ и прочих, необходимые для обеспечения технологического присоединения 6-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» в соответствии с ТУ ПАО «Сахалинэнерго», согласованных Филиалом АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на следующих объектах:
· Сахалинская ГРЭС;
· Южно-Сахалинская ТЭЦ-1;
· ПС 220 кВ Краснопольская;
· ПС 220 кВ Лермонтова;
· ПС 220 кВ Тымовская;
· ПС 220 кВ Углезаводская;
· ПС 220 кВ Холмская;
· ПС 220 кВ Южно-Сахалинская;
· ПС 110 кВ Промузел;
· ПС 110 кВ Холмск-Южная;
· ПС 110 кВ Юго-Западная;
· ПС 110 кВ Южная.

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 осуществляет выдачу генерируемой мощности в энергосистему Сахалинской области на напряжении 110 кВ по шести линиям электропередачи на шины распределительного устройства (РУ) 110 кВ ПС 220 кВ Южно-Сахалинская. Шины РУ 110 кВ ПС 220 кВ Южно-Сахалинская выполняют функцию распределительного устройства Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, обеспечивающего передачу генерируемой мощности Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в электрическую сеть энергосистемы Сахалинской области.
ПС 220 кВ Южно-Сахалинская связана с ПС 220 кВ Холмская и ПС 220 кВ Углезаводская по линиям электропередачи на напряжении 220 кВ, а также с ПС 110 кВ Луговая, ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Корсаковская, ПС 110 кВ Промузел, ПС 110 кВ Центр по линиям электропередачи на напряжении 110 кВ.
Карта-схема электрической сети напряжением 110 кВ и выше Центрального энергорайона Сахалинской области по состоянию на 01.01.2025 представлена на рисунке 1.
На указанных в п.1.3 настоящего ТЗ подстанциях по части оборудования разработана проектная. Разработанная документация частично реализована. Частично оборудование не менялось.
[image: ]
Рисунок 1. Карта-схема электрической сети напряжением 110 кВ и выше Центрального энергорайона энергосистемы Сахалинской области
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1.4.1 Выполнение предпроектного обследования следующих подстанций:
· [bookmark: _Toc169522953][bookmark: _Toc173489377][bookmark: _Toc169522954][bookmark: _Toc173489378][bookmark: _Toc169522955][bookmark: _Toc173489379][bookmark: _Toc169522956][bookmark: _Toc173489380][bookmark: _Toc176242720]Сахалинская ГРЭС;
· Южно-Сахалинская ТЭЦ-1;
· ПС 220 кВ Краснопольская;
· ПС 220 кВ Лермонтова;
· ПС 220 кВ Тымовская;
· ПС 220 кВ Углезаводская;
· ПС 220 кВ Холмская;
· ПС 220 кВ Южно-Сахалинская;
· ПС 110 кВ Промузел;
· ПС 110 кВ Холмск-Южная;
· ПС 110 кВ Юго-Западная;
· ПС 110 кВ Южная.
1.4.2. Обследование включает выезд специалистов на объекты с целью сбора необходимых исходных данных, визуального осмотра и фотосъемки. Обследование проводится в объеме мероприятий, указанных в настоящих ТТ.
1.4.3. При обследовании предусматривается определить и оценить:
 - состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих устройств РЗА, РАС, ССПИ, АСУТП и иных смежных систем в объеме, необходимом для выполнения мероприятий согласно 1.4.5. настоящего ТЗ;
- виды объемы и места реализации управляющих воздействий (отключение нагрузки, оборудования и т.п.) от устройств и комплексов ПА и РА;
- схема и состав существующей сети связи, включая резервные каналы связи, для средств диспетчерского и технологического управления с отображением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗ, ПА и РА, передачи в центры управления сетями и ДЦ Тихоокеанского РДУ информации систем РАСП, телеинформации и организации телефонной связи для оперативных переговоров;
- отклонения (при наличии) от требований селективности, быстродействия и чувствительности устройств РЗ в существующей сети;
-  наличие свободных мест для размещения вторичного оборудования в существующих зданиях;
1.4.4. При обследовании необходимо осуществить сбор следующих материалов:
- документации по смежным титулам;
- исполнительной и эксплуатационной документации, включая цепи тока, напряжения, сигнализации и управления, кабельные журналы;
- главные схемы;
- карты уставок РЗ и ПА;
- план объекта (компоновка);
- планы кабельных трасс на объекте;
- планы ОРУ и помещений (ОПУ, ГЩУ, ЗРУ, КРУ) с размещением оборудования;
- места установки и схемы шкафов электропитания собственных нужд и оперативного питания, наличие свободных автоматов питания и их характеристики;
- фото шкафов обследуемых вторичных систем (виды спереди и сзади с открытыми дверьми) и шильдиков на них,
- информация о реальных нагрузках в цепях тока обследуемых присоединений (при возможности информация о фактической
- сбор иной информации, необходимой для мероприятий в соответствии с п 1.4.5 настоящего ТТ. 
1.4.5. Перечень мероприятий, для которых проводится предпроектное обследование в рамках титула «Техническое перевооружение объектов ПАО «Сахалинэнерго» для обеспечения технологического присоединения 6-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1»:
Таблица 2 – Перечень оборудования и работ по РЗА
	Объект
	Тип оборудования и работ
	Кол-во, шт.

	ПС 220 кВ Южно-Сахалинская
	КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская 1 цепь
	ДЗЛ+КСЗ
	1

	
	КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская 2 цепь
	ДЗЛ+КСЗ
	2

	
	ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская №1, 2 (С15, С16)
	ДЗЛ
	2

	
	ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская – Промузел с отпайкой на ПС Центр I цепь (C13)
	ДЗЛ+КСЗ
	1

	
	ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская – Промузел с отпайкой на ПС Центр II цепь (C14)
	ДЗЛ+КСЗ
	1

	‍Южно-Сахалинская ТЭЦ-1
	ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская №1, 2, 3 (С15, С16)
	ДЗЛ
	2

	ПС 110 кВ Южная
	КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайкой на ПП Пик
	ДЗЛ+КСЗ
	1

	
	КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик
	ДЗЛ+КСЗ
	2

	ПС 110 кВ Промузел
	ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская – Промузел с отпайкой на ПС Центр I цепь (C13)
	ДЗЛ+КСЗ
	1

	
	ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская – Промузел с отпайкой на ПС Центр II цепь (C14)
	ДЗЛ+КСЗ
	2



Таблица 3 – Перечень оборудования по ПА
	Объект
	Тип оборудования и работ
	Кол-во, шт.

	Сахалинская ГРЭС
	АЛАР ВЛ 220 кВ Сахалинская ГРЭС – Углезаводская (Д5)
	1

	
	АЛАР ВЛ 220 кВ Сахалинская ГРЭС – Томаринская (Д8)
	1

	ПС 220 кВ Южно-Сахалинская
	АЛАР ВЛ 220 кВ Углезаводская – Южно-Сахалинская (Д7)
	1

	
	АЛАР ВЛ 220 кВ Холмская – Южно-Сахалинская (Д9)
	1

	
	АЛАР АТ-1-125-220
	1

	
	АЛАР АТ-2-125-220
	1

	‍Южно-Сахалинская ТЭЦ-1
	АЛАР Т5-63-110
	1

	
	АЛАР Г-3
	

	
	АЛАР Г-4
	

	
	АЛАР Г-6
	

	
	АЛАР Г-7
	

	
	АЛАР Г-8
	

	ПС 220 кВ Холмская
	АЛАР ВЛ 110 кВ Холмск – Холмск-Южная (С21)
	1

	ПС 110 кВ Юго-Западная
	АЛАР ВЛ 110 кВ Петропавловская – Юго-Западная (С5)
	1

	ПС 220кВ Углезаводская
	ДАР
	1

	ПС 220кВ Краснопольская
	ДАР (Модернизация)
	1

	ПС 220кВ Тымовская
	ДАР (Модернизация)
	1

	ПС 220кВ Лермонтова
	ДАР (Модернизация)
	1



Таблица 4 – Перечень оборудования и работ по АСТУ (СОТИ АССО, ССПИ) и РАСП
	Объект
	Тип оборудования и работ
	Кол-во, шт.

	ПС 220 кВ Южно-Сахалинская
	Дополнительный модуль расширения ЭКРА 235 (РАС)
	1

	
	Дооснащение ССПИ модулями ввода сигналов от устанавливаемых устройств РЗ*
	1

	Южно-Сахалинская ТЭЦ-1
	УСО
	1

	
	Дооснащение РАС модулями ввода сигналов от устанавливаемых устройств РЗ
	1

	ПС 110 кВ Южная
	Дооснащение РАС модулями ввода сигналов от устанавливаемых устройств РЗ
	1

	
	Дооснащение ССПИ модулями ввода сигналов от устанавливаемых устройств РЗ*
	1

	ПС 110 кВ Промузел
	Дооснащение РАС модулями ввода сигналов от устанавливаемых устройств РЗ
	1

	
	Дооснащение существующей ТМ устройствами ввода сигналов от устанавливаемых устройств РЗ*
	1

	ПС 110 кВ Юго-Западная
	Модернизация РАС
(в части интеграции устанавливаемых устройств РЗА)
	1

	
	Реконструкция АСУ ТП
(ввод сигналов от устанавливаемых устройств РЗА на верхний уровень)*
	1

	ПС 220 кВ Холмская‍
	Модернизация РАС
(в части интеграции устанавливаемых устройств РЗА)
	1

	
	Реконструкция АСУ ТП
(ввод сигналов от устанавливаемых устройств РЗА на верхний уровень)*
	1

	‍Сахалинская ГРЭС
	Модернизация РАС
(в части интеграции устанавливаемых устройств РЗА)
	1

	
	Модернизация АСУ ТП
(в части интеграции устанавливаемых устройств РЗА)
	1


* - Все решения по выбору оборудования, схемных решений, системы АСУ ТП определить в соответствии с требованиями СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «РусГидро» «Типовые технические решения по реконструкции подстанций 35-220 кВ (по принципиальным электрическим схемам, устройствам и комплексам РЗА, ПА, АСУ ТП)» (СТО).
Таблица 5 – Перечень оборудования и работ по трансформаторам тока
	Объект
	Тип оборудования и работ
	Кол-во, шт.

	ПС 110кВ Петропавловская
	ТТ СВЭ-110
	
	6

	
	ТТ ВЛ 110 кВ Невельская - Петропавловская (С20)
	Изменить коэффициент трансформации с Кт 300/5 на Кт 600/5
	3

	
	ТТ ВЛ 110кВ Петропавловская – Юго-Западная (Д7)
	Изменить коэффициент трансформации с Кт 400/5 на Кт 1000/5
	3

	ПС 220кВ Холмская
	ТТ ВЛ 220 кВ Холмская – Чеховская (Д12)
	Изменить коэффициент трансформации с Кт 300/5 на Кт 600/5
	3

	
	ТТ ВЛ 110 кВ Холмская – Холмск-Южная (С21)
	Заменить сущ. ТТ на ТТ с ДДТН не менее 600 А, при ТНВ 0°C
	3

	
	ТТ ВЛ 220 кВ Холмская – Южно-Сахалинская (Д9)
	Заменить сущ. ТТ на ТТ с ДДТН не менее 360 А, при ТНВ 0°C
	3

	ПС 110 кВ Холмск-Южная
	ТТ СВМ-110
	Изменить коэффициент трансформации с Кт 200/5 на Кт 600/5
	6

	
	ТТ ВЛ 110 кВ Невельская — Холмск-Южная с отпайкой на ПС Правдинская (С22)
	
	3

	
	ТТ ВЛ 110 кВ Холмская — Холмск Южная (С21)
	
	3

	ПС 110 кВ Невельская
	ТТ СВЭ-110
	
	6

	
	ТТ ВЛ 110 кВ Невельская — Холмск-Южная с отпайкой на ПС Правдинская (С22)
	
	3

	
	ТТ ВЛ 110 кВ Невельская — Петропавловская (С5)
	
	3



1.4.6. По результатам предпроектного обследования должен быть разработан отчет и согласован с Заказчиком, Генеральным Заказчиком ПАО «Сахалинэнерго» и иными заинтересованными сторонами (при необходимости).
1.4.7. Собранные в ходе предпроектного обследования материалы должны быть сформированы в приложение к Отчету в электронном виде и переданы Заказчику. Приложение должно содержать следующую структуру:
· - Посдтанция;
· Подсистема
- документации по смежным титулам;
- исполнительной и эксплуатационной документации;
- главные схемы;
- карты уставок РЗ и ПА;
- план объекта (компоновка);
- план кабельных трасс на объекте;
- план помещений (ОПУ, ГЩУ, ЗРУ, КРУ);
- места установки и схемы шкафов электропитания;
-фотоматериалы
-иное.
1.4.8. Отчет о предпроектном обследовании должен содержать перечень мероприятий для разработки проектной документации согласно п 1.4.5 настоящих ТТ, а также для расчета сметной стоимости разработки соответствующей проектно-сметной документации для строительства.

Вид строительства
Техническое перевооружение
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Работа должна содержать технический отчет в соответствии и в объеме согласно п.1.4. настоящих ТТ.
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc176242724]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	«ОКПД2 71.12.13 Выполнение работ по предпроектному обследованию оборудования в рамках технического перевооружения объектов ПАО «Сахалинэнерго», в том числе для обеспечения технологического присоединения Г-11, Г-12, Г-13, Г-14 ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1»
	Технический отчет

	1
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Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc176242726][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование этапа работ
	Требования к началу срока выполнения этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	«ОКПД2 71.12.13 Выполнение работ по предпроектному обследованию оборудования в рамках технического перевооружения объектов ПАО «Сахалинэнерго», в том числе для обеспечения технологического присоединения Г-11, Г-12, Г-13, Г-14 ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1»
	С даты подписания договора
	20 календарных дней
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[bookmark: _Toc176242727][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc176242728]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ: 
«ОКПД2 71.12.13 Выполнение работ по предпроектному обследованию оборудования в рамках технического перевооружения объектов ПАО «Сахалинэнерго», в том числе для обеспечения технологического присоединения Г-11, Г-12, Г-13, Г-14 ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-

	1.1. 
	Требования к организации работ
	

	1.1.1. 
	Предпроектное обследование
	Выполнение предпроектного обследования следующих подстанций:
•	Сахалинская ГРЭС;
•	Южно-Сахалинская ТЭЦ-1;
•	ПС 220 кВ Краснопольская;
•	ПС 220 кВ Лермонтова;
•	ПС 220 кВ Тымовская;
•	ПС 220 кВ Углезаводская;
•	ПС 220 кВ Холмская;
•	ПС 220 кВ Южно-Сахалинская;
•	ПС 110 кВ Промузел;
•	ПС 110 кВ Холмск-Южная;
•	ПС 110 кВ Юго-Западная;
•	ПС 110 кВ Южная.
Отчет должен содержать сведения, указанные в п 1.4 настоящих ТТ
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-

	2.1.1. 
	Отчет о предпроектном обследовании должен содержать объем материалов и рекомендаций в соответствии с п 1.4 настоящих ТТ, достаточный для разработки проектной документации и расчета смет на выполнение проектно-сметной документации.
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-

	2.2.1. 
	Общие требования
	Приёмка результатов работ осуществляется в соответствии с условиями договора.
	Согласие с требованием

	2.3. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-

	2.3.1. 
	Изменения и дополнения, выполнение которых могут привести к увеличению объема работ, должны быть согласованы с заказчиком (генеральным заказчиком).
Все замечания согласующих и проверяющих организаций, а также несоответствия проектной документации требованиям действующих и нормативных и законодательных актов, устраняются исполнителем за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменении в документацию.
Документация разрабатывается в объеме достаточном для согласования отчета ППО.
	Согласие с требованием

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-

	
	Документация предоставляется в 1 экземпляре в электронном виде
Вся документация передается полным комплектом, включая оригинальные файлы.
· Графическая часть в виде dwg и pdf.
· Таблицы данных в виде doc (MS Word), xls (MS Excel).
· Ведомость объемов работ виде doc (MS Word), xls (MS Excel).
Файлы «pdf» формируются за счет сканирования документа на бумажном носителе (не допускается конвертирование в «pdf» редактируемого формата с интегрированными подписями и печатями).
Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. 
При направлении откорректированных материалов проектной документации исполнителем должен быть приложен перечень направляемых корректировок с указанием листов, в которые были внесены изменения, а также ответы на замечания. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.  Внесение изменений в соответствии с ГОСТ 2.503-2013. 
	Согласие с требованием

	2.5
	Требования к участнику
	

	2.5.1
	Требованиям к кадровым ресурсам:
Наличие специалистов необходимых для своевременного и качественного исполнения договора, а именно:
- Главный специалист с высшим образованием по направлению теплоэнергетика – не менее 1-го человека;
- Главный специалист с высшим образованием по направлению энергетика – не менее 1-го человека;
- Главный специалист с высшим образованием по направлению энергетика и специальности релейная защита – не менее 1-го человек;
- Главный специалист с высшим образованием по направлению энергетика и специальности автоматизация – не менее 1-го человек;
- Главный специалист с высшим образованием по направлению энергетика и специальности сети связи – не менее 1-го человек;
Примечание: 
В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты в закупке должны быть представлены: справка о кадровых ресурсах с обязательным предоставлением:
Документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию: копии дипломов о высшем техническом образовании, копии удостоверений о допуске по электробезопасности.

Требованиям к опыту выполнения работ:
Участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2021 – 2025 гг. работы по предпроектному обследованию оборудования вторичной коммутации для объектов, относящихся к п.10.1 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ.
Примечание:
В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты должны быть представлены: 
Справка об опыте выполнения работ по предпроектному обследованию оборудования вторичной коммутации для объектов, относящихся к п.10.1 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
-  копии договоров, подписанных с обеих сторон;
- копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.
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