

ПТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС
 ПАО «Работы Московской области» филиала «Южные электрические сети»
 Подпись А.Ю. Сорокина
 2025 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ с КТП-368, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Камкино Ю8-25-303-264883(379737)
 (наименование стройки, объекта)

Договор №166-ЮЭС-25 от 04.09.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-347949

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	ВЛИ-0,4 кВ	17,83458	26,42592			44,26050
Итого: по главе 2			17,83458	26,42592	-	-	44,26050
Итого: по главам 1-2			17,83458	26,42592	-	-	44,26050
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Министра России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,35669	0,52852	-	-	0,88521
Итого: по главе 8			0,35669	0,52852	-	-	0,88521
Итого: по главам 1-8			18,19127	26,95444	-	-	45,14571
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,34563	0,51213	-	-	0,85776
4	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				2,73998	2,73998
Итого: по главе 9			0,34563	0,51213	-	2,73998	3,59774
Итого: по главам 1-9			18,53690	27,46657	-	2,73998	48,74345
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,04311	1,04311
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				1,98485	1,98485
Итого: по главе 10			-	-	-	3,02796	3,02796
Итого: по главам 1-10			18,53690	27,46657	-	5,76794	51,77141
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №166-ЮЭС-25 от 04.09.2025 г.	Проектные работы				1,76167	1,76167
Итого: по главе 12			-	-	-	1,76167	1,76167
Итого: по главам 1-12			18,53690	27,46657	-	7,52961	53,53308
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,55611	0,82400	-	0,22589	1,60599
Итого: Непредвиденные затраты			0,55611	0,82400	-	0,22589	1,60599
Итого с непредвиденными			19,09300	28,29057	-	7,75550	55,13907
НДС							
9		НДС - 22 %	4,20046	6,22392	-	1,70621	12,13059
Итого НДС			4,20046	6,22392	-	1,70621	12,13059
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			23,29346	34,51449	-	9,46171	67,26966

Генеральный директор
 ООО "Домсервис"

М.П.



А.Ю. Сорокин

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.