

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А.Дмитренко
 " " 202__ г.
 м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-605, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Аксиньино, ул. Шоссейная, вл. 1а, стр. 3 Ю8-25-303-279076(493172)
 (наименование стройки, объекта)

Договор №720 от 04.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-352941

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	Демонтаж	2,81231				2,81231
2	ЛСР-02-01-02	ВЛИ-0,4кВ	11,35680	0,00000	-		11,35680
Итого: по главе 2			14,16911	-	-	-	14,16911
Итого: по главам 1-2			14,16911	-	-	-	14,16911
Итого: по главам 1-7			14,16911	-	-	-	14,16911
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%*0,8	0,28338	-			0,28338
Итого: по главе 8			0,28338	-	-	-	0,28338
Итого: по главам 1-8			14,45249	-	-	-	14,45249
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,27460	-			0,27460
5	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4кВ					-
Итого: по главам 1-9			14,72709	-	-	-	14,72709
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,31516	0,31516
7	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				0,60519	0,60519
Итого: по главе 10			-	-	-	0,92035	0,92035
Итого: по главам 1-10			14,72709	-	-	0,92035	15,64744
Итого: по главам 1-11			14,72709	-	-	0,92035	15,64744
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор №720 от 04.12.2025	Проектные работы				0,67203	0,67203
Итого: по главе 12			-	-	-	0,67203	0,67203
Итого: по главам 1-12			14,72709	-	-	1,59238	16,31948
Непредвиденные затраты							
9	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	0,44181	-	-	0,04777	0,48958
Итого: Непредвиденные затраты			0,44181	-	-	0,04777	0,48958
Итого с непредвиденными			15,16890	-	-	1,64015	16,80906
НДС							
10		НДС 22%	3,33716	-	-	0,36083	3,69799
11		Итого НДС	3,33716	-	-	0,36083	3,69799
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	18,50606	-	-	2,00098	20,50705



Генеральный директор ООО "ССМНУ-58"

Г.А.Калекин

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А.Дмитренко
 "_____" "_____" 202__ г.
 м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-605, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Аксиньино, ул. Шоссейная, вл. 1а, стр. 3 Ю8-25-303-279076(493172)
 (наименование стройки, объекта)

Договор №720 от 04.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-352941

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	Демонтаж	0,00000				-
2	ЛСР-02-01-02	ВЛИ-0,4кВ	14,85203	7,77535	10,15319		32,78057
Итого: по главе 2			14,85203	7,77535	10,15319	-	32,78057
Итого: по главам 1-2			14,85203	7,77535	10,15319	-	32,78057
Итого: по главам 1-7			14,85203	7,77535	10,15319	-	32,78057
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%*0,8	0,29704	0,15550			0,45254
Итого: по главе 8			0,29704	0,15550	-	-	0,45254
Итого: по главам 1-8			15,14907	7,93085	10,15319	-	33,23311
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,28783	0,15069			0,43852
5	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4кВ				6,76129	6,76129
Итого: по главам 1-9			15,43690	8,08154	10,15319	6,76129	40,43292
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,86526	0,86526
7	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				1,58901	1,58901
Итого: по главе 10			-	-	-	2,45427	2,45427
Итого: по главам 1-10			15,43690	8,08154	10,15319	9,21556	42,88719
Итого: по главам 1-11			15,43690	8,08154	10,15319	9,21556	42,88719
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор №720 от 04.12.2025	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			15,43690	8,08154	10,15319	9,21556	42,88719
Непредвиденные затраты							
9	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	0,46311	0,24245	0,30460	0,27647	1,28663
Итого: Непредвиденные затраты			0,46311	0,24245	0,30460	0,27647	1,28663
Итого с непредвиденными			15,90001	8,32399	10,45779	9,49203	44,17382
НДС							
10		НДС - 22 %	3,49800	1,83128	2,30071	2,08825	9,71824
11		Итого НДС	3,49800	1,83128	2,30071	2,08825	9,71824
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	19,39801	10,15527	12,75850	11,58028	53,89206



Генеральный директор ООО "ССМНУ-58"

Г.А.Калекин