

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков

г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-70, ПС №607 "Рыболово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Рыболово Ю8-24-302-222316(454772)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 656-Н от 30.10.2025 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
3	02-01-01	Строительство ЛЭП-0,4 кВ	83,17596	-	-	-	83,17596
5	02-01-04	Строительство РУНН ТП	18,22084	-	9,390290	-	27,61113
Итого: по главе 2			101,39680	-	9,39029	-	110,78709
Итого: по главам 1-2			101,39680	-	9,39029	-	110,78709
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			101,39680	-	9,39029	-	110,78709
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,92654	-	-	-	1,92654
8	09-01-01	Пусконаладочные работы ЛЭП-0,4 кВ	-	-	-	8,42021	8,42021
12	09-01-04	Пусконаладочные работы РУНН ТП	-	-	-	18,38369	18,38369
Итого: по главе 9			1,92654	-	-	26,80390	28,73044
Итого: по главам 1-9			103,32334	-	9,39029	26,80390	139,51753
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	2,98568	2,98568
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	5,88767	5,88767
Итого: по главе 10			-	-	-	8,87335	8,87335
Итого: по главам 1-10			103,32334	-	9,39029	35,67725	148,39088
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
11	Договор № 656-Н от 30.10.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	10,29602	10,29602
Итого: по главе 12			-	-	-	10,29602	10,29602
Итого: по главам 1-12			103,32334	-	9,39029	45,97327	158,68690
<b>Непредвиденные затраты</b>							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,09970	-	0,28171	1,37920	4,76061
Итого: Непредвиденные затраты			3,09970	-	0,28171	1,37920	4,76061
Итого с непредвиденными			106,42304	-	9,67200	47,35247	163,44751
<b>НДС</b>							
13		НДС - 22 %	23,41307	-	1,93440	10,41754	35,76501
Итого НДС			23,41307	-	1,93440	10,41754	35,76501
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			129,83611	-	11,60640	57,77001	199,21252

м.п.

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"

Р.С. Чернов



Handwritten signature in blue ink.