

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-70, ПС №607 "Рыболово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Рыболово Ю8-24-302-222316(454772)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 656-Н от 30.10.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-329313

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ЛЭП-0,4 кВ	83,17596	-	-	-	83,17596
2	02-01-04	Строительство РУНН ТП	18,22084	-	9,390290	-	27,61113
Итого: по главе 2			101,39680	-	9,39029	-	110,78709
Итого: по главам 1-2			101,39680	-	9,39029	-	110,78709
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			101,39680	-	9,39029	-	110,78709
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,92654	-	-	-	1,92654
5	09-01-01	Пусконаладочные работы ЛЭП-0,4 кВ	-	-	-	8,42021	8,42021
6	09-01-04	Пусконаладочные работы РУНН ТП	-	-	-	18,38369	18,38369
Итого: по главе 9			1,92654	-	-	26,80390	28,73044
Итого: по главам 1-9			103,32334	-	9,39029	26,80390	139,51753
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	2,98568	2,98568
8	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	5,88767	5,88767
Итого: по главе 10			-	-	-	8,87335	8,87335
Итого: по главам 1-10			103,32334	-	9,39029	35,67725	148,39088
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 656-Н от 30.10.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	10,29602	10,29602
Итого: по главе 12			-	-	-	10,29602	10,29602
Итого: по главам 1-12			103,32334	-	9,39029	45,97327	158,68690
Непредвиденные затраты							
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,09970	-	0,28171	1,37920	4,76061
Итого: непредвиденные затраты			3,09970	-	0,28171	1,37920	4,76061
Итого с непредвиденными			106,42304	-	9,67200	47,35247	163,44751
НДС							
11		НДС - 22 %	23,41307	-	2,12784	10,41754	35,95845
Итого НДС			23,41307	-	2,12784	10,41754	35,95845
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			129,83611	-	11,79984	57,77001	199,40596

м.п.

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"

Р.С. Чернов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-70, ПС №607 "Рыболово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Рыболово Ю8-24-302-222316(454772)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 656-Н от 30.10.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-329313

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ЛЭП-0,4 кВ	42,48866	-	-	-	42,48866
2	02-01-04	Строительство РУНН ТП	-	-	-	-	-
Итого: по главе 2			42,48866	-	-	-	42,48866
Итого: по главам 1-2			42,48866	-	-	-	42,48866
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			42,48866	-	-	-	42,48866
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,80728	-	-	-	0,80728
5	09-01-01	Пусконаладочные работы ЛЭП-0,4 кВ	-	-	-	-	-
6	09-01-04	Пусконаладочные работы РУНН ТП	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			0,80728	-	-	-	0,80728
Итого: по главам 1-9			43,29594	-	-	-	43,29594
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	0,92653	0,92653
8	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	2,10616	2,10616
Итого: по главе 10			-	-	-	3,03269	3,03269
Итого: по главам 1-10			43,29594	-	-	3,03269	46,32863
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 656-Н от 30.10.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	10,29602	10,29602
Итого: по главе 12			-	-	-	10,29602	10,29602
Итого: по главам 1-12			43,29594	-	-	13,32871	56,62465
Непредвиденные затраты							
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,29888	-	-	0,39986	1,69874
Итого: непредвиденные затраты			1,29888	-	-	0,39986	1,69874
Итого с непредвиденными			44,59482	-	-	13,72857	58,32339
НДС							
11		НДС - 22 %	9,81086	-	-	3,02029	12,83115
Итого НДС			9,81086	-	-	3,02029	12,83115
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			54,40568	-	-	16,74886	71,15454

М.П.

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"



Р.С. Чернов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-70, ПС №607 "Рыболово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Рыболово Ю8-24-302-222316(454772)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 656-Н от 30.10.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-329313

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ЛЭП-0,4 кВ	40,68730	-	-	-	40,68730
2	02-01-04	Строительство РУНН ТП	18,22084	-	9,390290	-	27,61113
Итого: по главе 2			58,90814	-	9,39029	-	68,29843
Итого: по главам 1-2			58,90814	-	9,39029	-	68,29843
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			58,90814	-	9,39029	-	68,29843
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,11925	-	-	-	1,11925
5	09-01-01	Пусконаладочные работы ЛЭП-0,4 кВ	-	-	-	8,42021	8,42021
6	09-01-04	Пусконаладочные работы РУНН ТП	-	-	-	18,38369	18,38369
Итого: по главе 9			1,11925	-	-	26,80390	27,92315
Итого: по главам 1-9			60,02739	-	9,39029	26,80390	96,22158
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	2,05914	2,05914
8	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	3,78152	3,78152
Итого: по главе 10			-	-	-	5,84066	5,84066
Итого: по главам 1-10			60,02739	-	9,39029	32,64456	102,06224
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 656-Н от 30.10.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			60,02739	-	9,39029	32,64456	102,06224
Непредвиденные затраты							
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,80083	-	0,28171	0,97934	3,06188
Итого: непредвиденные затраты			1,80083	-	0,28171	0,97934	3,06188
Итого с непредвиденными			61,82822	-	9,67200	33,62390	105,12412
НДС							
11		НДС - 22 %	13,60221	-	2,12784	7,39726	23,12731
Итого НДС			13,60221	-	2,12784	7,39726	23,12731
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			75,43043	-	11,79984	41,02116	128,25143

М.П.

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"

Р.С. Чернов

