
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор субподряда № _______________________
г. Балаково	«___» ____________ 20__[footnoteRef:1] года [1:  Здесь и далее подчеркиванием обозначен текст проекта Договора, доступный для редактирования в процессе подготовки Договора, так же, как и поля, отмеченные пропусками.] 

Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» (АО «Гидроремонт-ВКК») (далее – «Генеральный подрядчик»), в лице __________________________, действующего на основании доверенности № _____ от __.__.20__ г., с одной стороны, и 
________________________ (далее – «Субподрядчик»), в лице ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», по результатам проведенной Генеральным подрядчиком конкурентной процедуры запроса предложений в электронной форме по лоту № ________________________, что подтверждается Протоколом № __ от «__» _______ 20__ года, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. [bookmark: _Ref361913338]Субподрядчик обязуется по заданию Генерального подрядчика на свой риск, с использованием своих материалов, запасных частей, оборудования, инструмента, а  так же с использованием материалов и запасных частей Генерального подрядчика, указанных в Ведомости объемов работ (Приложение №1) к Техническому заданию (Приложение № 1) к Договору (далее – Давальческие материалы и запасные части), выполнить подводно-технические работы по установке буя ледового, с ж/бетонным якорем в акваториях ВБ и НБ Саратовской ГЭС, с перемещением плавсредством (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), а также сдать их результат Генеральному  подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется создать Субподрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.
Субподрядчик обязан за свой счет выполнить также работы, которые хотя прямо и не обозначены в настоящем Договоре, рабочей проектной документации, сметных расчетах, однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися для достижения результата работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором. Любые такие работы считаются включенными в состав работ по Договору.  
1.2. [bookmark: _Ref3619133381]В состав работ по Договору входят:
1.2.1. Разработка и согласование с Генеральным подрядчиком и Заказчиком календарного плана производства работ.
1.2.2. Перед началом работ разработка и согласование с Генеральным подрядчиком и Заказчиком проекта производства работ (ППР) / технологической карты (ТК).
1.2.3. Выполнение подводно-технических работ по установке буя ледового, с ж/бетонным якорем в акваториях ВБ и НБ Саратовской ГЭС, с перемещением плавсредством в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение №1) к Техническому заданию (Приложение № 1) к Договору.
1.2.4. Оформление отчётной документации по всем выполненным работам. Отчётные документы по всем выполненным работам представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls.
1.3.  Работы должны выполняться Субподрядчиком в строгом соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Техническим заданием (Приложение № 1) и письменными указаниями Генерального подрядчика, выданными согласно п. 2.2.8. Договора. 
1.4. Работы выполняются для нужд Заказчика — ПАО «РусГидро» / филиала ПАО «РусГидро» -«Саратовская ГЭС». 
1.5. Место выполнения Работ: Саратовская обл., Саратовская ГЭС, акватория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», р. Волга, 
- со стороны левого берега верхний бьеф - на расстоянии 500 м от здания Саратовской ГЭС и на расстоянии 50-100 м от береговой линии;
- со стороны левого берега нижний бьеф - на расстоянии 500 м от здания Саратовской ГЭС и на расстоянии 50-100 м от береговой линии;
- со стороны правого берега верхний бьеф - на расстоянии 500 м от верхового бетонного откоса русловой плотины и на расстоянии 50- 100 м от правого берега;
- со стороны правого берега нижнего бьефа - на расстоянии 500 м от линии низового бетонного откоса.
1.6. [bookmark: _Ref361913326][bookmark: _Ref361320424]Работы выполняются Субподрядчиком в следующие сроки:
1.6.1. начало выполнения Работ: с даты заключения Договора. 
1.6.2. [bookmark: _Ref361913483][bookmark: _Ref361334634]окончание выполнения Работ: не позднее 31.10.2026 г.
1.7. Работы, указанные в п.п. 1.1. Договора, подлежат выполнению в отношении следующего имущества (далее – «Объект»): акватории ВБ и НБ Саратовской ГЭС.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Генеральный подрядчик обязан:
2.1.1. Назначить представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. Полномочия указанного представителя должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью, передаваемой Субподрядчику по его письменному запросу.
2.1.2. [bookmark: _Ref361913370][bookmark: _Ref361320734]В течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления Договора в силу, но не ранее соответствующего письменного запроса Субподрядчика передать ему техническую и иную документацию, имеющуюся у Генерального подрядчика и необходимую для выполнения Работ, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 3).
2.1.3. Предоставить Субподрядчику в срок, указанный в п. 2.1.2. Договора место производства Работ.
2.1.4. [bookmark: _Ref361913440][bookmark: _Ref361334549]Обеспечить Субподрядчику возможность подключения к имеющимся у Генерального подрядчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору. 
2.1.5. Ознакомить Субподрядчика с локальными нормативными актами Генерального подрядчика и Филиала ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС», устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Генерального подрядчика и Филиала ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС». 
2.1.6. Принять и оплатить выполненные Субподрядчиком Работы на предусмотренных Договором условиях.
2.1.7. При необходимости, предоставить Субподрядчику, в порядке, установленном Приложением № 5, необходимые Давальческие материалы, указанные в Ведомости объемов работ (Приложение №1) к Техническому заданию (Приложение № 1) к Договору.

[bookmark: _GoBack]
2.2. Генеральный подрядчик имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком и привлеченными им организациями Работ, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность.
2.2.2. Предоставить Субподрядчику по отдельному соглашению и на основании соответствующего акта помещение для размещения персонала Субподрядчика. В случае если предоставленное Генеральным подрядчиком помещение не соответствует требованиям Субподрядчика, последний по письменному согласованию с Генеральным подрядчиком оборудует его на время производства Работ собственными силами, за свой счет и из своих материалов. Неотделимые улучшения помещений, произведенные Субподрядчиком, считаются включенными в стоимость Работ по Договору и не подлежат дополнительной оплате.
2.2.3. [bookmark: _Ref361913471][bookmark: _Ref361334602] На круглосуточный доступ к месту производства Работ, месту складирования материалов, запасных частей и оборудования. В случае предоставления Субподрядчику отдельного помещения для складирования материалов, запасных частей и оборудования и/или размещения персонала Субподрядчика, осуществлять осмотр такого помещения по первому требованию о таком осмотре и в присутствии представителя Субподрядчика. 
2.2.4. [bookmark: _Ref361913496][bookmark: _Ref361334652]Приостанавливать производство Работ путем направления Субподрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от Технического задания, проектной, Сметной и иной документации, законодательства Российской Федерации, действующих норм и правил, в том числе в случае, указанном в п. 2.2.5. Договора, до устранения таких нарушений или их последствий. Приостановка Работ не влечет права Субподрядчика на продление сроков выполнения Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 
2.2.5. [bookmark: _Ref361334468][bookmark: _Ref361913389]Изымать пропуска и не допускать на территорию на территорию Филиала ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС» работников Субподрядчика и (или) привлеченных им субподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, природоохранного законодательства, на период до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.
2.2.6. Приостановить осуществление платежей, причитающихся Субподрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей на время устранения Субподрядчиком допущенных им нарушений сроков выполнения Работ, Технического задания и иных условий Договора, требований законодательства Российской Федерации, действующих норм и правил, при этом Генеральный подрядчик не будет считаться просрочившим или нарушившим свои обязательства по Договору, а Субподрядчик не имеет права требовать продления установленных Договором сроков выполнения Работ.
2.2.7. В случае имеющихся нарушений условий Договора со стороны Субподрядчика и предъявления Генеральным подрядчиком требования об уплате неустойки (претензии), Генеральный подрядчик вправе удержать платежи, причитающиеся Субподрядчику, в части или полностью, на сумму неустойки.
2.2.8. [bookmark: _Ref361913308][bookmark: _Ref361319348]Вносить изменения в Техническое задание, за исключением изменений, связанных с приемкой выполненных Работ, при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не оказывают существенного влияния на стоимость Работ по Договору и/или не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Генерального подрядчика потребовало бы от Субподрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и/или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Генеральный подрядчик обязан направить Субподрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Субподрядчиком. 
2.2.9. Генеральный подрядчик имеет право в одностороннем порядке уменьшить объемы и стоимость Работ по Договору, уплатив Субподрядчику стоимость Работ, выполненных Субподрядчиком до даты получения распоряжения об изменении объема и стоимости Работ. В целях внесения соответствующих изменений в договор Стороны обязаны согласовать и подписать дополнительное соглашение к Договору.
2.2.10. В любое время до сдачи Субподрядчиком результата Работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Субподрядчику стоимость Работ, выполненных Субподрядчиком до даты получения извещения об отказе Генерального подрядчика от исполнения Договора.
2.2.11. В случае необходимости приостановки Работ Генеральный подрядчик вправе дать Субподрядчику распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ. Получив указанное распоряжение, Субподрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения, указанного во втором абзаце настоящего пункта.
	Порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающей его долговременную сохранность, определяются Сторонами в дополнительном соглашении к Договору. 
2.3. Субподрядчик обязан:
2.3.1. На свой риск, своими силами и средствами, с использованием своих материалов, оборудования, запасных частей и инструмента, а также Давальческих материалов и запасных частей Генерального подрядчика, передаваемых в порядке, установленном Приложением № 5. выполнить Работы и сдать их результат Генеральному подрядчику в объеме и с качеством, соответствующим требованиям Договора, Технического задания (Приложение № 1), действующих норм и правил, и законодательства Российской Федерации.
2.3.2. Принять у Генерального подрядчика место производства Работ, техническую и иную документацию по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 3), предоставляемые Генеральным подрядчиком в соответствии с Договором, не позднее даты, указанной в п. 2.1.2. Договора. При приемке места производства работ, места (помещения) для складирования оборудования и материалов, а также оборудования и инструмента, Субподрядчик указывает в письменном виде все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки или результат выполняемых Работ, в том числе на безопасность Работ, их результатов, складируемых оборудования и материалов. В случае невыполнения данного требования Субподрядчик лишается права предъявлять какие-либо претензии, в том числе связанные с увеличением объемов выполняемых Работ или сроков их выполнения.
2.3.3. Выдать замечания по технической и иной документации, предоставленной Генеральным подрядчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Субподрядчиком технической и иной документации и лишает Субподрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
2.3.4. В случае недостаточности для производства Работ источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Генеральным подрядчиком согласно п. 2.1.4. Договора, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды, других необходимых ресурсов, а также утилизацию отходов Субподрядчика. 
2.3.5. Назначить из числа своих работников представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. Полномочия представителя должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью, передаваемой Генеральному подрядчику не позднее даты, указанной в п. 2.1.2. Договора. Обеспечить присутствие представителя в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения.
2.3.6. Обеспечить сохранность переданных Генеральным подрядчиком по Акту (-ам) сдачи-приемки оборудования, инструмента и помещений, технической и иной документации, а также возврат их Генеральному подрядчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа и произведенных Субподрядчиком неотделимых улучшений согласно п. 2.2.2. Договора не позднее даты, указанной в п. 1.6.2. Договора, либо, в случаях, указанных в п. 2.2.4. Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Генерального подрядчика.
2.3.7. Проводить Работы силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, представив перед началом проведения Работ, по требованию Генерального подрядчика, и в составе исполнительной документации копии всех документов, подтверждающих квалификацию персонала, наличие допусков, лицензий и разрешений, необходимых для проведения Работ. Незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Генеральному подрядчику об аннулировании, признании недействительными или утрате силы по другим основаниям каких-либо допусков Субподрядчика, выданных соответствующими саморегулируемыми организациями (СРО), разрешений, согласований или лицензий, необходимых для исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, а также получить соответствующие допуски, разрешения, согласования или лицензии в срок, обеспечивающий надлежащее исполнение Субподрядчиком условий Договора. 
2.3.8. Если во время выполнения Работ законом или иным нормативным актом будет установлена необходимость для Субподрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и/или лицензии, Субподрядчик направит Генеральному подрядчику соответствующее уведомление и в разумный срок получит необходимые допуски, разрешения и/или лицензии. Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы и Субподрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное. 
2.3.9. В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Генерального подрядчика / Заказчика, предварительно согласовать с Генеральным подрядчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ.
2.3.10. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, и обеспечить соблюдение им правил эксплуатации электроустановок, правил охраны труда, правил пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных актов и требований локальных нормативных актов Генерального подрядчика и Заказчика. 
2.3.11. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Заказчика, Генерального подрядчика и Субподрядчика.
2.3.12. Назначить из числа своих работников лицо, ответственное за соблюдение норм и правил в области охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в месте производства Работ, предоставив Генеральному подрядчику не позднее даты, указанной в п. 2.1.2. Договора, заверенную печатью Субподрядчика и подписью уполномоченного лица копию соответствующего приказа Субподрядчика. 
2.3.13. В случае применения третьими лицами штрафных санкций к Генеральному подрядчику по фактам нарушения Субподрядчиком требований правил пожарной безопасности, техники безопасности, природоохранного законодательства, сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов в не предназначенных для этих целей местах или иных штрафных санкций за нарушение природоохранного законодательства, законодательства об охране труда и иных нормативно-правовых актов, возмещать Генеральному подрядчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.
2.3.14. Предоставить Генеральному подрядчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию, в том числе: журнал учета выполненных работ по форме КС-6А, общий и специальные журналы выполненных работ, установленные требованиями приказа Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; журналы ведения работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы и чертежи; для водолазных работ - фото-, видео фиксацию скрытых работ, в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр и от 02.12.2022 № 1026/пр которыми утверждены состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.
2.3.15. Обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Субподрядчиком материалов, запасных частей, механизмов и оборудования, в месте производства Работ. 
Копии этих сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Генеральному подрядчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, запасных частей, механизмов и оборудования, а также в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях – в составе исполнительной документации. 
Субподрядчик обязуется письменно согласовать с Генеральным подрядчиком используемые материалы, запасные части и оборудование до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют технической, проектной и/или Сметной документации.
2.3.16. Предоставлять Генеральному подрядчику одновременно с приемо-сдаточной и исполнительной документацией Справку о фактических трудозатратах при выполнении Работ (Приложение № 6).
2.3.17. Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Генеральным подрядчиком местах, не допуская переполнения мест накопления. 
2.3.18. В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения Работ обеспечить за свой счет уборку места выполнения Работ, вывоз мусора и отходов Субподрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации, за исключением лома черных и цветных металлов. Субподрядчик обязан в течение срока, установленного настоящим пунктом, передать Генеральному подрядчику образовавшийся в ходе выполнения Работ лом черных и цветных металлов в полном объеме.
2.3.19. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Генерального подрядчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и/или не влекут существенного увеличения объема Работ. Субподрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Генерального подрядчика, только если Субподрядчик письменно известил Генерального подрядчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с п. 2.3.21.1. Договора. 
2.3.20. Субподрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение письменных указаний Генерального подрядчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и/или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в п. 2.3.21.1. Договора. 
2.3.21. [bookmark: _Ref361913631][bookmark: _Ref361334822]Немедленно в письменном виде известить Генерального подрядчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении:
2.3.21.1. [bookmark: _Ref361913596][bookmark: _Ref361334793]возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний - в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний; 
2.3.21.2. отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Генерального подрядчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения;
2.3.21.3. любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и/или безопасности результата Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок, предусмотренный Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения.
Невыполнение Субподрядчиком требований пункта 2.3.21. Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.
2.3.22. Нести риск случайной гибели и случайного повреждения помещений и оборудования Заказчика и Генерального подрядчика по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика, до момента их передачи Генеральному подрядчику.
2.3.23. Устранять недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и/или в гарантийный период, а также осуществлять доработки, связанные с несогласованными с Генеральным подрядчиком отступлениями от требований Договора за свой счёт, своими средствами и в сроки, установленные Генеральным подрядчиком.
2.3.24. В письменном виде уведомлять Генерального подрядчика о необходимости проведения приемки скрытых видов работ. Указанное уведомление должно быть получено Генеральным подрядчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки. В случае если Субподрядчиком произведено закрытие скрытых работ без освидетельствования их представителем Генерального подрядчика, то Субподрядчик, по указанию Генерального подрядчика, обязан открыть любую часть скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда отсутствие освидетельствования было вызвано неявкой представителя Генерального подрядчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения приемки и, одновременно, Генеральным подрядчиком не было обнаружено недостатков скрытых работ.
2.3.25. Освободить Генерального подрядчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также компенсировать любой ущерб, связанный с причинением Субподрядчиком или привлеченными им организациями вреда жизни или здоровью людей, имуществу Генерального подрядчика или третьих лиц, окружающей среде, без какого-либо ограничения размера такого возмещения, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ. В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Генеральным подрядчиком или в его пользу, возместить ущерб в пользу Генерального подрядчика в части, не подлежащей возмещению по договору (-ам) страхования.
2.3.26. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований, связанных с недобросовестностью организаций (в т.ч. поставщиков оборудования и материалов, любого лица из цепочки субподрядчиков), привлеченных Субподрядчиком к выполнению Работ, компенсировать убытки Генерального подрядчика, вызванные такими претензиями и требованиями.
2.3.27. Обеспечить требуемое в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы по Договору Генеральному подрядчику, с такой передачей, а также с осуществляемой Генеральным подрядчиком обработкой, анализом, проверкой и хранением таких персональных данных. По требованию Генерального подрядчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия. 
2.3.28. Принять Давальческие материалы и запасные части у Генерального подрядчика согласно Порядку передачи и учета Давальческих материалов и запасных частей (Приложением № 5), а также обеспечить исполнение иных обязательств, указанных в Приложении № 5.
2.3.29. Обеспечить надлежащее хранение Давальческих материалов и запасных частей, полученных от Генерального подрядчика, для целей реализации Договора.
2.3.30. Исполнять другие обязанности в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации. 
2.4. Субподрядчик имеет право:
2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.
2.4.2. При необходимости по предварительному письменному согласованию с Генеральным подрядчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 10 % (десять) процентов от общего объема или стоимости Работ по Договору, неся при этом ответственность за действия субсубподрядчиков, как за свои собственные. При согласовании привлечения субподрядчика Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику, в том числе, следующую информацию: наименование (имя), адрес (место жительства), ОГРН (паспортные данные), ИНН, КПП субсубподрядчика; проект договора с субподрядчиком; сведения об объемах выполнения работ; пофамильный перечень персонала субподрядчика, который будет задействован при производстве Работ; копии документов, подтверждающих наличие у субподрядчика и его персонала допусков, лицензий и разрешений, необходимых для выполнения Работ. 
2.5.   Иные права и обязанности Сторон:
2.5.1. Приостанавливать производство Работ путем направления Субподрядчику соответствующего письменного требования в случае приостановления/расторжения основного договора, заключенного между Генеральным подрядчиком и Заказчиком.
2.5.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Субподрядчик обязан разработать в соответствии с СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 и согласовать в установленном порядке с Генеральным подрядчиком, а также с заинтересованными организациями проект производства работ (ППР). 
2.6. В случае уменьшения объемов работ, стоимости работ по договору со стороны Заказчика (Филиала ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС»), Генеральный подрядчик вправе в одностороннем порядке уменьшить объемы работ, а также стоимость работ по договору, уведомив Субподрядчика за 10 (десять) календарных дней.
3. Стоимость Работ и порядок расчетов
3.1. [bookmark: _Ref361909095][bookmark: _Ref361335465]Общая стоимость Работ по настоящему Договору (далее – «Цена Договора») в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение № 2) является твердой и составляет __________ (__________________) рублей _____ копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации[footnoteRef:2]. [2:  НДС не облагается (уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения №___________от___________) – в случае если контрагент применяет УСНО (форма ФНС № 26.2-2)] 

3.2. Стоимость Работ, указанная в п. 3.1. Договора, детализируется в Сводном сметном расчете (Приложение № 2). 
3.3. Цена Договора включает в себя прибыль Субподрядчика, а также все расходы и затраты Субподрядчика на:
3.3.1.  поставку, монтаж и демонтаж, а также пуско-наладочные работы основного и вспомогательного оборудования, материалов, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации такого оборудования лицензий;
3.3.2. доставку и разгрузку оборудования и необходимых материалов к месту монтажа (в том числе перемещение по территории Генерального подрядчика и Заказчика);
3.3.3. заработную плату;
3.3.4. накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Субподрядчика;
3.3.5. подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т.ч. по таможенному оформлению оборудования и материалов, если применимо);
3.3.6. все прочие затраты и расходы Субподрядчика, связанные с выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Субподрядчика в течение срока действия Договора.
3.4. Увеличение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
3.5. Субподрядчик возмещает Генеральному подрядчику услуги генерального подряда в размере 10 % (десять процентов) от стоимости выполненных работ, определенной на основании подписанных Сторонами документов в соответствии с п. 4.1. Договора без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.
Услуги генерального подряда включают в себя:
- обеспечение технической документацией в части выполняемых Субподрядчиком Работ;
- согласование с Заказчиком мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием требуемых ресурсов в количественных и качественных показателях);
- контроль и технический надзор за соответствием выполняемых Субподрядчиком Работ рабочим чертежам и строительным нормам, и правилам, а материалов, изделий и конструкций - государственным стандартам и техническим условиям;
- координацию Работ, выполняемых Субподрядчиком;
- осуществление мероприятий по технике безопасности и охране труда.
- приемку от Субподрядчика и сдачу Заказчику Работ, выполненных Субподрядчиком.
Акт об оказании генподрядных услуг направляется Генеральным подрядчиком в 2 экземплярах в адрес Субподрядчика одновременно с подписанными документами о приёмке работ за отчётный период, Субподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Акта оказанных генподрядных услуг подписывает его и один экземпляр возвращает Генеральному подрядчику.
Оплата услуг, указанных в Акте об оказании генподрядных услуг, осуществляется Субподрядчиком банковским переводом на расчётный счёт Генерального подрядчика на основании выставленного Генеральным подрядчиком счёта в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выполнения Генеральным подрядчиком обязательств по оплате за выполненные Работы по Договору за соответствующий отчётный период. 
При условии частичной оплаты Генеральным подрядчиком в адрес Субподрядчика за выполненные Работы за отчётный период Субподрядчик осуществляет оплату по Акту оказанных генподрядных услуг пропорционально оплате Генерального подрядчика.
3.6. Любые и все дополнительные расходы, и издержки, понесенные Субподрядчиком в результате задержки со стороны Генерального подрядчика на единовременный период времени до 30 (тридцати) дней или совокупной длительностью до 90 (девяноста) дней, считаются включенными в стоимость работ, даже если задержка произошла по вине Генерального подрядчика. Просрочка исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору на единовременный период до 30 (тридцати) дней или совокупной длительностью до 90 (девяноста) дней не предоставляет Субподрядчику право на соразмерное продление срока исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
Субподрядчик будет иметь право на соразмерное продление срока исполнения своих обязательств, получение компенсации всех разумных и надлежащим образом документально подтвержденных дополнительных расходов, обоснованно понесенных им в результате любой задержки, исключительно при наличии одновременно следующих условий:
· срок задержки составляет единовременно 31 (тридцать один) день или в совокупности 91 (девяносто один) день и более;
· такие задержки происходят по вине Генерального подрядчика;
· Субподрядчик в каждом отдельном случае, включая первоначальный 30-дневный срок задержки, надлежащим образом и своевременно уведомляет Генерального подрядчика о любых таких задержках, путем направления письменного уведомления;
· исполнение Субподрядчиком своего обязательства обусловлено исполнением обязательств Генеральным подрядчиком согласно Договору (встречное обязательство);
· обязательство Генерального подрядчика, по которому произошла задержка, не является денежным.
3.7. Оплата по Договору осуществляется Генеральным подрядчиком в следующем порядке:
3.7.1. [bookmark: _Ref361335057] В счет стоимости Работ по Договору Генеральный подрядчик выплачивает Субподрядчику аванс в размере 10 % (десять процентов) от стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора  без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа2. Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора Сторонами, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала выполнения Работ, на основании счёта, выставленного Субподрядчиком, и с учетом п. 3.7.4. Договора.
3.7.2. Последующий платеж в размере 80% (восемьдесят процентов) от стоимости Работ   без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора2, выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:3] с даты подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.1. Договора, на основании счёта Субподрядчика с учетом п. 3.7.4. Договора. При этом в счетах на оплату, выставленных Субподрядчиком, должна быть отдельно выделена сумма обеспечительного платежа. [3:  Применяется в случае, если Контрагент является МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Общество попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

3.7.3. Обеспечительный платеж надлежащего исполнения обязательств по Договору в размере 10% (десять процентов) от цены Договора без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора2 выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней3 с даты получения Генеральным подрядчиком счета, выставленного Субподрядчиком с учетом п. 3.7.2., п.3.7.4. Договора, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных Работ КС-2 у, при отсутствии претензий и требований со стороны Генерального подрядчика. В случае прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения Субподрядчиком уведомления Генерального подрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), выплата Обеспечительного платежа производится Генеральным подрядчиком не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания  Акта КС-2 в случае, если иное не установлено в соответствующем соглашении о расторжении Договора. Любое требование Субподрядчика о выплате Обеспечительного платежа до наступления установленного Договором срока не подлежит удовлетворению.
3.7.4. В случае выставления Субподрядчиком счета на сумму меньшую размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму большую размера предусмотренного Договором платежа, счет к оплате не принимается и должен быть заменен Субподрядчиком независимо от его фактического вручения Генеральному подрядчику. В случае выставления Субподрядчиком счета позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты фактического получения счета.
3.7.5. В случае снижения стоимости Работ по Договору (путем заключения дополнительного соглашения) после факта выплаты авансового платежа по п. 3.7.1. Договора, Генеральный подрядчик будет удерживать рассчитанную сумму переплаты аванса из платежа/ей, причитающихся Субподрядчику согласно п. 3.7.2. Договора до полного погашения суммы переплаты аванса.
3.7.6. Генеральный подрядчик вправе произвести сальдо взаимных обязательств Сторон путем уменьшения сумм причитающихся Субподрядчику платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений Сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Субподрядчика перед Генеральным подрядчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков выполненных Субподрядчиком работ.
3.8.  Расчеты осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Генерального подрядчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Генерального подрядчика.
3.9. Если изменения, указанные в п. 2.2.8. Договора, приводят к существенному увеличению Цены Договора, то Субподрядчик обязан сообщить об этом Генеральному подрядчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного распоряжения. Стороны, при наступлении указанных обстоятельств, согласуют и подпишут дополнительное соглашение к Договору.
3.10.  За исключением случая, указанного в п. 3.9. Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате не принимается и считается включенным в Цену Договора.
3.11.  Индексация Цены Договора не допускается.
3.12.  В случае выполнения Субподрядчиком объема работ на сумму, меньшую, чем стоимость, указанная в сметной документации, оплата производится за фактически выполненный объем работ, в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), включающими перечень, объем и стоимость работ согласно сметной документации.
3.13.  По соглашению Сторон допускаются иные формы расчетов по Договору, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3.14.  В случае задержки оплаты работ Заказчиком (собственником объекта) сроки оплаты, установленные настоящим Договором в отношении соответствующих Работ, сдвигаются на срок задержки, но не более чем на 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты конечного срока оплаты. Штрафные санкции в случае такого изменения сроков оплаты к Генеральному подрядчику не применяются. Стороны договорились считать оплату работ Генеральным подрядчиком Субподрядчику обусловленным исполнением обязательства, предусмотренным статьей 327.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны согласились, что исполнение Генеральным подрядчиком обязанности по оплате выполненных работ ставится в зависимость от обстоятельств, предусмотренных договором, и осуществляется после получения денежных средств от собственника объекта строительства и в пределах полученных денежных средств.
4. [bookmark: _Ref3613350231][bookmark: _Ref3618342511]Порядок сдачи-приемки Работ
4.1.  По завершении выполнения Работ по Договору, Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Генеральному подрядчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ по Договору, с приложением указанной в п. 2.3.14. Договора приемо-сдаточной и исполнительной документации в трех экземплярах. Стоимость Давальческих материалов  включается справочно в Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) по соответствующему Объекту согласно цене, указанной в «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15). При этом стоимость Давальческих материалов и запасных частей не включается в общую сумму Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
4.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пункте 4.1. Договора, Генеральный подрядчик либо подписывает и передает Субподрядчику 1 (один) экземпляр указанного акта, либо направляет Субподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки Работ, а также срок на их устранение.
4.3. Устранение указанных недостатков осуществляется Субподрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Генеральным подрядчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (этапа работ) и не исключает ответственности Субподрядчика за его нарушение.
4.4. Повторная приемка выполненных Работ после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.1., п. 4.2., Договора.
4.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Субподрядчиком работ по устранению недостатков, указанных в Ведомости замечаний, в том числе в случае пропуска срока, установленного Генеральным подрядчиком на их устранение, Генеральный подрядчик имеет право устранить их своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Субподрядчика возмещения понесенных расходов. Субподрядчик обязан возместить расходы Генерального подрядчика, указанные в настоящем пункте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика.
4.6. Досрочное исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору возможно только по предварительному письменному согласию Генерального подрядчика.
4.7. [bookmark: _Ref361337635][bookmark: _Ref361912184]Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Субподрядчиком требований к оформлению счетов-фактур, он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. В случае непредставления Субподрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Генерального подрядчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Субподрядчик обязан в тот же срок возвратить Генеральному подрядчику разницу между суммой, фактически перечисленной Генеральным подрядчиком, и суммой соответствующего авансового платежа, взятого без учета НДС. [footnoteRef:4] [4:  Если контрагент применяется упрощенную систему налогообложения – данный пункт не применяется.] 

4.8. По взаимному согласию Стороны установили, что отсутствие подписи уполномоченного Генеральным подрядчиком лица в акте по форме КС-2 и справке по форме КС-3, свидетельствует о недействительности этих документов, как составленных с нарушением принятых Сторонами правил, они не влекут правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Генерального подрядчика по оплате работ. Другие документы, не указанные в настоящем пункте, либо документы, составленные с нарушением установленных сторонами правил, не могут служить основанием для оплаты работ по Договору. По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 (недействительности указанных документов), имеет силу соглашения сторон о признании Сторонами обстоятельств в порядке статьи 70 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации.
4.9. Субподрядчик обязан на протяжении всего времени выполнения работ вести учет давальческого оборудования, материалов. При подписании Сторонами Актов в соответствии с п. 4.1. Договора, Субподрядчик составляет Отчет о расходовании Давальческих материалов по форме (Приложение № 7) в двух экземплярах и предоставляет его Генеральному подрядчику на проверку и согласование. Генеральный подрядчик проверяет соответствие объемов использованного материала и фактически выполненных объемов работ по сметам, выданным в производство. Проверка и сверка форм КС-2, КС-3 и Отчета о расходовании материалов производится Генеральным подрядчиком в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.2. Договора.
5. Право собственности и переход рисков
5.1. Риск случайной гибели или повреждения результата Работ в отношении Объекта, включая оборудование и материально-технические ресурсы, а также Давальческие материалы, предоставляемые Генеральным подрядчиком, переходит к Генеральному подрядчику с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ по Объекту. До подписания Сторонами указанных документов риск случайной гибели или повреждения результата Работ по Объекту, оборудования, материально-технических ресурсов, Давальческих материалов Генерального подрядчика несет Субподрядчик.
5.2. [bookmark: _Ref361937796][bookmark: _Ref361336972][bookmark: _Ref3619377961][bookmark: _Ref3613369721][bookmark: _Ref3613369721_Копия_1] Право собственности на результат Работ в отношении Объекта, включая оборудование и материально-технические ресурсы, переходит к Генеральному подрядчику с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ по соответствующему Объекту.
5.3.  Подписание Генеральным подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных Работ по Объекту означает приемку выполненных Работ по Объекту и вступление в силу положений Договора, касающихся гарантий качества. Во избежание сомнений, любое иное одобрение, утверждение, согласование или разрешение Генерального подрядчика не освобождает Субподрядчика от ответственности за результат Работ в целом или пропуск сроков, установленных Договором.
5.4. Передача Генеральным подрядчиком Субподрядчику Давальческих материалов осуществляется без перехода права собственности на данное имущество к Субподрядчику..
6. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не заменяют мер ответственности, установленных законодательством и должны рассматриваться как дополнительные, если в Договоре прямо не оговорено иное. 
6.2. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по выполнению Работ, а также несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов Работ, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплаты Субподрядчиком неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки.
6.3. На сумму подлежащего возврату аванса начисляется неустойка в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента с даты, установленной для возврата аванса.
6.4. В случае нарушения Субподрядчиком или привлеченными им организациями требований охраны труда, пропускного и внутриобъектового режима, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы ответственными работниками Генерального подрядчика или уполномоченным государственным органом, Субподрядчик помимо обязательства по возмещению убытков Генерального подрядчика несет ответственность в форме уплаты штрафа в соответствии с Приложением № 4.
6.5.  В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по выполнению Работ на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Генеральный подрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Генеральный подрядчик также вправе возвратить Субподрядчику имущество (имущественные права) и/или результаты Работ, ранее принятые по Договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств. В случае отказа Субподрядчика от приемки такого имущества (имущественных прав) и/или результатов Работ, Генеральный подрядчик вправе передать их в депозит нотариуса с отнесением расходов на счет Субподрядчика.
6.6. Если в результате составления и выставления Субподрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Генеральный подрядчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Субподрядчик обязан компенсировать Генеральному подрядчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Субподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. В случае нарушения Субподрядчиком сроков, предусмотренных п. 4.7. Договора, Генеральный подрядчик также имеет право требовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения. [footnoteRef:5] [5:  Если контрагент применяется упрощенную систему налогообложения – данный пункт не применяется.] 

6.7. В случае неисполнения обязанности по предоставлению Справки о фактических трудозатратах при выполнении Работ, Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
6.8. Ответственность за сохранность и целевое использование полученных от Генерального подрядчика Давальческих материалов несёт Субподрядчик.
6.9. Неустойка и/или иные штрафные санкции за ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливаются. В случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков оплаты авансовых платежей Субподрядчик имеет право приостановить выполнение Работ по Договору при условии предварительного письменного уведомления Генерального подрядчика о таком приостановлении.
6.10. В случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 Договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), Субподрядчик имеет право требовать от Генерального подрядчика уплаты исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки (неустойка с 1 по 30 день просрочки не начисляется). При этом такая неустойка является единственным возмещением объективно оцененных Сторонами возможных убытков Поставщика (исключительная неустойка).
6.11. Ответственность Генерального подрядчика за причиненные Субподрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более Цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора.
6.12.  Обязанность по уплате неустойки, предусмотренной Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения требования другой Стороны. При этом расчет суммы неустойки может быть произведен с даты фактического нарушения обязательств.
6.13.  Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, обязанности по устранению нарушений или их последствий.
6.14.  Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного законом или Договором, не означает отказ от такого права и, таким образом, не влечет прекращения возможности реализовать это право в дальнейшем.
6.15. В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо собственников (включая конечных бенефициаров) Субподрядчика, а также внесения изменений в документы, упомянутые в настоящем пункте, Субподрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таких изменениях Генерального подрядчика в порядке, установленном п. 16.7. Договора, представив нотариально заверенные копии документов, подтверждающие такие изменения, а именно:
6.15.1. Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты подписания Договора,
а также:
6.15.2. для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:
- список владельцев ценных бумаг;
- список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;
- ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.
6.15.3. для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:
- учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании;
- решение (протокол) о приеме новых участников;
- устав.
6.15.4. для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных организаций (объединений):
- учредительный договор или положение;
- решение о создании.
6.15.5. для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:
- документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда;
- решение о создании.
6.15.6. для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:
- решение и договор о создании.
6.15.7. для иных организационно-правовых форм юридических лиц - документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.
6.15.8. Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством иностранных государств:
- выписка из торгового реестра страны инкорпорации;
- предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.
6.15.9. Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц.
6.15.10. Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации – оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по утвержденной форме.
6.16. Независимо от любых других положений Договора в случае не предоставления в установленный срок Субподрядчиком документов, указанных в п. 6.15. Договора Генеральный подрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления другой Стороне соответствующего уведомления. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Субподрядчиком уведомления о расторжении Договора, но в любом случае – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его отправки Генеральным подрядчиком.
6.17. Независимо от любых других положений Договора при досрочном расторжении Договора по основаниям, указанным в п. 6.16. Договора выше, Генеральный подрядчик оплачивает только те работы, которые были фактически выполнены Субподрядчиком и были приняты Генеральным подрядчиком в порядке, установленном Договором. При этом Субподрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления о расторжении Договора прекратить любое исполнение по Договору, а также, по требованию Генерального подрядчика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней возместить все убытки, вызванные досрочным расторжением Договора.
Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления обязан также вернуть Генеральному подрядчику все ранее переданное Субподрядчику для целей исполнения Договора имущество, которое не было использовано последним до момента получения уведомления о расторжении, а также все суммы, причитающиеся Генеральному подрядчику, в том числе - ранее перечисленные Генеральным подрядчиком в счет авансов. В случае просрочки возврата Субподрядчиком таких сумм Генеральный подрядчик имеет право требовать уплаты Субподрядчиком неустойки в размере 0,1% (ноль целых и одна десятая процента) от невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.18. Во избежание сомнений и независимо от иных положений Договора Субподрядчик настоящим также отказывается от любых прав требования возмещения убытков или ущерба, возникшего у Субподрядчика в связи с расторжением Договора по основаниям, указанным               в п. 6.16. Договора выше.
6.19. Субподрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком и/или Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, произведенных для восстановления нарушенного права, в том числе в части затрат, понесенных Генеральным подрядчиком и/или Заказчиком согласно правилам оптового рынка электроэнергии и мощности в виде положительной разницы между стоимостью электрической энергии, приобретенной для исполнения обязательств перед покупателями, и стоимостью электрической энергии, оплаченной в пользу Генерального подрядчика и/или Заказчика по соответствующим договорам, а также иных расходов (штрафов, пени), связанных с нарушением обязательств по поставке электрической энергии, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Субподрядчиком своих обязательств.
Предусмотренный настоящим пунктом ущерб Генерального подрядчика и/или Заказчика компенсируется Субподрядчиком в полной сумме сверх неустойки.
7. Гарантии качества результата Работ
7.1. [bookmark: _Ref361912538][bookmark: _Ref361337777]Гарантия качества на результат Работ в отношении Объекта действует в течение срока, определенного в Техническом задании (далее - «Гарантийный срок»).
7.2. В течение Гарантийного срока Субподрядчик гарантирует соответствие качества результата Работ требованиям, указанным в Договоре, технической и иной документации, возможность эксплуатации результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки (дефекты).
7.3. [bookmark: _Ref361912474][bookmark: _Ref361337764]В случае обнаружения в течение Гарантийного срока недостатков результата Работ Генеральный подрядчик направляет Субподрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок на их устранение. 
7.4. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Устранение недостатков, обнаруженных Генеральным подрядчиком в течение Гарантийного срока, осуществляется Субподрядчиком своими силами, за свой счет и в срок, указанный в уведомлении, направленном Генеральным подрядчиком в соответствии с п. 7.3. Договора.
7.5. Если Субподрядчик не устранит недостатки в срок, установленный в соответствии с п. 7.3. Договора, Генеральный подрядчик вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Субподрядчика возмещения понесенных расходов. Субподрядчик обязан возместить расходы Генерального подрядчика, указанные в настоящем пункте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика.
7.6. Гарантийный срок на результат Работ (его часть) увеличивается на тот период времени, в течение которого Генеральный подрядчик не мог эксплуатировать результат Работ (его часть) вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в п. 7.1. Договора и начинает исчисляться заново с даты приемки Генеральным подрядчиком работ по устранению недостатков.
7.7. Устранение недостатков, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с п.7.3., 7.4. Договора, не освобождает Субподрядчика от ответственности за убытки, причиненные Генеральному подрядчику вследствие наличия таких недостатков. 
8. Исключительные права и патенты
8.1. Субподрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача Генеральному подрядчику их результата не нарушают и не будут нарушать исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др.
8.2. Субподрядчик вправе использовать при выполнении Работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 
8.3. В состав результата Работ по Договору считаются включенными все разрешения (лицензии), необходимые для эксплуатации результата Работ, его технического обслуживания и ремонта, реконструкции или модернизации, в течение установленного срока эксплуатации. 
8.4. Если Генеральному подрядчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении Работ по Договору Субподрядчиком нарушены исключительные права третьих лиц, Субподрядчик полностью возместит Генеральному подрядчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.
8.5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Генерального подрядчика, либо, если императивными нормами законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права возникают у Субподрядчика, эти права переходят к Генеральному подрядчику сразу после их возникновения в силу Договора, либо, если императивными нормами законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Генеральному подрядчику в порядке, указанном выше, считается, что Субподрядчик передал Генеральному подрядчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на срок не меньше срока эксплуатации результата Работ в том объеме, который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, реконструкции или модернизации результата Работ (отчисления за использование прав на интеллектуальную собственность входят в Цену Договора). В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе результата Работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Субподрядчик обязуется сообщить Генеральному подрядчику о данном обстоятельстве не позднее 10 (десяти) календарных дней и в приемлемые для Генерального подрядчика сроки заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Генерального подрядчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты какого-либо дополнительного вознаграждения.
8.6. Переход права на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Акта о приемке выполненных работ  (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ по соответствующему Объекту.
9. Конфиденциальность
9.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Генеральным подрядчиком Субподрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Субподрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию Генерального подрядчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
· данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Генерального подрядчика в силу неизвестности ее третьим лицам;
· данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Генеральным подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Генеральным подрядчиком закупочных процедур. 
9.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
9.4. На документ, содержащий Информацию, Генеральным подрядчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
9.5. Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению, может включать в себя, без ограничения приведенным перечнем:
· финансовую отчетность;
· учетные регистры бухгалтерского учета;
· бизнес-планы;
· договоры и соглашения, заключаемые или заключенные непосредственно Генеральным подрядчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах и соглашениях;
· сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Генеральным подрядчиком и третьими лицами;
· сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Генерального подрядчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Генерального подрядчика, сведения о которых не являются опубликованными;
· сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования, сырья и материалов, а также о покупателях продукции и их аффилированных лицах;
· сведения об объемах производства и/или реализации продукции и услуг Генерального подрядчика или его аффилированных лиц;
· материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
9.6. [bookmark: _Ref361912621][bookmark: _Ref361337849]Субподрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после прекращения его действия, в том числе: 
9.6.1. не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Генерального подрядчика, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и п. 9.6.7. Договора;
9.6.2. принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, однако, если в организации Субподрядчика используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, то Субподрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты;
9.6.3. использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена; 
9.6.4. не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам; 
9.6.5. в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Генерального подрядчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Генеральный подрядчик для предотвращения несанкционированного раскрытия;
9.6.6. по требованию Генерального подрядчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Генеральному подрядчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Субподрядчика. При этом Генеральный подрядчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий; 
9.6.7. [bookmark: _Ref361912592][bookmark: _Ref361337832]раскрывать Информацию только своим работникам, акционерам, членам Совета Директоров и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;
9.6.8. не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Информации.
9.7. [bookmark: _Ref361912637][bookmark: _Ref361337863]Субподрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Генеральному подрядчик все понесенные расходы и убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования.
9.8. Субподрядчик обязуется в договорах с субподрядчиками обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности. 
9.9. Условия защиты конфиденциальной информации, представляемой Субподрядчиком Генеральному подрядчик, могут быть урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением. 
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
10.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
10.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
10.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора. 
10.7. Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро: 
10.7.1. Электронная почта: ld@rushydro.ru.
10.7.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте ПАО «РусГидро» в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);
10.7.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).
11. Разрешение споров
11.1. [bookmark: _Ref361912664][bookmark: _Ref361337878]Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, связанные, в том числе, с его заключением, исполнением, изменением, дополнением, расторжением и действительностью, разрешаются путем переговоров.
11.2. Споры, указанные в п. 11.1. Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их возникновения, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
12. Форс-мажор
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, военные действия, отраслевые или общенациональные забастовки, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве Российской Федерации, а также принятие иных обязательных к исполнению нормативных актов.
12.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
12.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней, письменно известить другую Сторону о наступлении и планируемой дате прекращения указанных обстоятельств.
12.4. Не извещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание освобождения или ограничения ответственности по Договору. 
12.5. Письменное уведомление Торгово-промышленной палаты является достаточным подтверждением о действии и длительности обстоятельств непреодолимой силы.
12.6. В случае если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней или, когда при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора.
13. Особые положения
13.1.  Субподрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
13.2. Субподрядчик обязуется незамедлительно уведомить Генерального подрядчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 13.1. Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
13.3. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, установленных в п. 13.1., п. 13.2. Договора, Генеральный подрядчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Субподрядчиком. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Генеральный подрядчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Субподрядчика до указанной даты расторжения.
13.4. При этом, Субподрядчик принимает обязательство уплатить Генеральному подрядчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Генеральному подрядчику в результате нарушения обязательств, установленных в п. 13.1.,           п. 13.2. Договора, сверх суммы штрафа.
13.5. Штраф, предусмотренный п. 13.4. Договора, оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Генеральный подрядчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 13.3. Договора.
13.6. Генеральный подрядчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Субподрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 13.4. Договора, при этом Генеральный подрядчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.
13.7. Независимо от других положений Договора, обязательства по пунктам 13.4., 13.5., 13.6. продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия Договора.
14. Прекращение (расторжение) Договора
14.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 16.7 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
14.2. Генеральный подрядчик вправе в любое время до сдачи ему Результатов Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Субподрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Субподрядчиком уведомления Генерального подрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора). Возмещение убытков Субподрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Генеральным подрядчиком не производится. 
14.3. В случае существенного нарушения Договора Субподрядчиком Генеральный подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Субподрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
	Генеральный подрядчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Субподрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Субподрядчик обязан оплатить Генеральному подрядчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Генерального подрядчика.
14.4. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Субподрядчиком является:
- нарушение Субподрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика.
- несоблюдение Субподрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Генеральным подрядчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми.
- отсутствие (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) лицензий, разрешений, допусков.
- наложение ареста на имущество Субподрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Субподрядчика.
- нарушение более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Генеральному подрядчику таких документов.
- установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Субподрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Субподрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 15 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
14.5. С даты прекращения (расторжения) Договора Субподрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта (-ов)), и в согласованные Сторонами сроки:
- передать Генеральному подрядчику Результат Работ, техническую и иную полученную документацию, закупленные Материально-технические ресурсы;
-  вывезти с места производства Работ собственную строительную технику и персонал Субподрядчика; 
- удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Строительную площадку чистой и безопасной.
15. Заверения Сторон
15.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что: 
· она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или уставными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;
· лица, подписывающие от имени Сторон настоящий Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
· она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним. 
15.2. Субподрядчик заявляет и заверяет Генерального подрядчика в том, что на момент заключения настоящего Договора:
· учредителем / учредителями Субподрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
· руководителем Субподрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
· фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; 
· своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Субподрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договору или в связи с ним;
· состоит в СРО, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания / подготовку проектной документации или / осуществляющих строительство[footnoteRef:6]; [6:  В случае, если членство в СРО требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации ] 

· имеет в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации инженерных изысканий / по организации архитектурно-строительного проектирования / по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования / национальный реестр специалистов в области строительства[footnoteRef:7]; [7:  В случае, если членство в СРО требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации] 

· не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления данного вида деятельности в соответствии с требованиями законодательства, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Субподрядчиком, не подлежит лицензированию и/или не требует получения иного разрешительного документа.
· тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· тщательно изучил все регламенты Генерального подрядчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Генеральным подрядчиком требований;
· своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
· вся информация, предоставленная Генеральному подрядчику, является достоверной, полной и точной, и Субподрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Генерального подрядчика заключить настоящий Договор на указанных в нем условиях.
15.3. При заключении и исполнении настоящего Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора. 
15.4. В случае, если Субподрядчик при заключении Договора предоставил Генеральному подрядчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Субподрядчик обязан по требованию Генерального подрядчика уплатить последнему неустойку в размере 5 (пять) % от Цены Договора, указанной в пункте 3.1. Договора.
Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении настоящего Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
16. Заключительные положения
16.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
16.2. Все приложения, изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны обеими Сторонами, за исключением изменений, предусмотренных п. 16.6. Договора. 
16.3. Приложения, изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
16.4. В случае наличия любых расхождений между основным текстом Договора и текстами приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
16.5. Обмен сведениями между Сторонами по любым вопросам, связанным с Договором, включая уведомления и иные сообщения, может осуществляться только в письменной форме. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев обмена оперативной информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей.
16.6. [bookmark: _Ref361912920][bookmark: _Ref361338004]Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении реквизитов, указанных в разделе 18 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном п. 16.7. Договора. 
16.7. [bookmark: _Ref361912941][bookmark: _Ref361338019]Документ будет считаться полученным:
16.7.1. [bookmark: _Ref361912959][bookmark: _Ref361338032]в случае вручения лично или отправления по почте заказным письмом, курьерской связью - в дату и время фактического вручения;
16.7.2. в случае передачи по факсимильной связи - в дату и время отправления, подтвержденного протоколом передачи, распечатанным факсимильным аппаратом отправителя. В случае если передача по факсимильной связи осуществляется вне обычных рабочих часов получателя, документ будет считаться полученным в 10.00 следующего рабочего дня. Оригиналы документов, направленных с использованием факсимильной связи должны не позднее того же дня направляться с использованием видов связи, указанных в п. 16.7.1. Договора. 
16.8. Субподрядчик не вправе передавать свои права или обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика. В случае нарушения Субподрядчиком соответствующего условия, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплаты Субподрядчиком штрафа в размере 5 % от уступки (переданного в залог права). 
16.9. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
16.10. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
16.11. Настоящим стороны выражают свое согласие с тем, что Генеральный подрядчик вправе уступить/перевести свои права и/или обязанности по настоящему договору в пользу Заказчика. При этом Субподрядчик самим фактом заключения настоящего Договора выражает свое согласие на уступку/перевод прав и/или обязанностей в пользу Заказчика. 
16.12. Стороны договорились, что Заказчик имеет возможность предъявления требований и/или претензий непосредственно к Субподрядчику независимо от уступки/перевода прав и/или обязанностей по настоящему Договору в пользу Заказчика. 
17. Список приложений
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Сводный сметный расчет;
Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации;
Приложение № 4 – Размер ответственности Подрядчика за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;
Приложение № 5 - Порядок передачи и учета Давальческих материалов и запасных частей;
Приложение № 6 - Форма Справки о фактических трудозатратах;
Приложение № 7 - Форма Отчета о расходовании Давальческих материалов и запасных частей;

18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» (АО «Гидроремонт-ВКК»)
Место нахождения: 603140, Россия, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д. 8, помещ. ВП31, офис С1А.
Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково
Место нахождения филиала: 413840, Саратовская обл., г. Балаково
Почтовый адрес для отправки корреспонденции в филиал: 413865, РФ, Саратовская область, г. Балаково, ОПС-25, а/я 582
ИНН/КПП 6345012488/643903001
ОГРН: 1036301733005
ОКВЭД: 33.12
ОКПО: 65814475
Наименование банка: БАНК ГПБ (АО)
Расчетный счет: 40702810500000046811
К/с счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823
Телефон 8 (8453) 35 84 50
e-mail: balakovo@rushydro.ru

	_________________________________
(наименование юридического лица)
_________________________________
(место нахождения)
_________________________________
(почтовый адрес)
_________________________________
(ОГРН)
_________________________________
(ИНН/КПП)
_________________________________
(номер расчетного счета)
_________________________________
(наименование банка, в котором
открыт расчетный счет)
_________________________________
(номер корреспондентского счета банка)
_________________________________
(БИК банка)
_________________________________
(номер телефона/факса)
_________________________________
(email)


	



_______________ / _______________ /
м.п.
	



_______________ / _______________ /
м.п.


ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Приложение № 1
к Договору субподряда № ______________________
от «____» __________ 20__ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
















	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	


_______________ / _______________ /
м.п.
	


______________ / _______________ /
м.п.



ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Приложение № 2
к Договору субподряда № ______________________
от «____» __________ 20__ г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ


































	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	


______________ / _______________ /
м.п.
	


______________ / _______________ /
м.п.



ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Приложение № 3
к Договору субподряда № ______________________
от «____» __________ 20__ г.


ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации 

	Акт
сдачи-приемки технической и иной документации

г.___________                                                                           «_____» _________202_г.

____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________,
____________________, именуемое далее «Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Генеральный подрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору подряда №______ от _____________:
____________________________________________________________________
Документация передана Субподрядчику в установленный Договором срок (в течение трех рабочих дней с даты заключения Договора).


	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

____________ / _______________ /
м.п.
	

____________ / _______________ /
м.п.










	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	


______________ / _______________ /
м.п.
	


______________ / _______________ /
м.п.



ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Приложение № 4
к Договору субподряда № ______________________
от «____» __________ 20__ г.


Размер ответственности Субподрядчика за нарушения
пропускного и внутриобъектового режима,
требований охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности

	Виды нарушений
	Штрафные санкции

	1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ):
	

	1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара

	- 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50% по отношению к предыдущему случаю  за каждое следующее нарушение.

	1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Генерального подрядчика / Заказчика - собственника объекта строительства
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Генерального подрядчика / Заказчику - собственнику объекта строительства.
	-  штраф в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

	2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм.
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Генеральным подрядчиком / Заказчиком - собственником объекта строительства;
- сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.




	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	


______________ / _______________ /
м.п.
	


______________ / _______________ /
м.п.



ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Приложение № 5
к Договору субподряда № ______________________
от «____» __________ 20__ г.

Порядок передачи и учета Давальческих материалов и запасных частей

1. Давальческие материалы и запасные части передаются Генеральным подрядчиком Субподрядчику для выполнения работ по договору в следующем порядке:
· для получения Давальческих материалов и запасных частей, Субподрядчик должен направить Генеральному подрядчику письменную заявку, подписанную уполномоченным лицом, с указанием номенклатуры и количества Давальческих материалов и запасных частей и приложением документов, подтверждающих право получения материальных ценностей в соответствии с технической документацией или сметой на выполнение соответствующего Этапа.
· Генеральный подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменной заявки от Субподрядчика осуществляет передачу, а Субподрядчик приемку, доставку до Объекта, разгрузку и складирование полученных со склада Генерального подрядчика Давальческих материалов и запасных частей по накладной на отпуск материалов на сторону формы М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №71А. 
· .Проверка соответствия показателей качества передаваемых Генеральным подрядчиком Субподрядчику Давальческих материалов и запасных частей требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Субподрядчиком до момента подписания «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15). В случае обнаружения каких-либо недостатков Субподрядчик должен незамедлительно об этом сообщить Генеральному подрядчику, приемка Давальческих материалов и запасных частей по «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) в этом случае не осуществляется.
2. Субподрядчик несет риск случайной гибели, а также ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученных согласно настоящему Порядку передачи и учёта Давальческих материалов и запасных частей с момента подписания им документов «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) до даты подписания Сторонами Акта о расходе Давальческих материалов и запасных частей.
3. Субподрядчик обязан обеспечить эффективное использование по назначению переданных Генеральным подрядчиком Давальческих материалов и запасных частей. В случае повреждения, перерасхода, либо утраты Давальческих материалов и запасных частей Субподрядчик обязан выполнить свои обязательства по Договору с использованием приобретенных за свой счет аналогичных материалов и запасных частей без возмещения их стоимости Генеральным подрядчиком.
4. Ежемесячно, не позднее последнего дня отчетного месяца, Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику Акт о расходе Давальческих материалов и запасных частей, с указанием номенклатуры и количества использованных Давальческих материалов и запасных частей.
5. Возврат Генеральному подрядчику неиспользованных Субподрядчиком Давальческих материалов и запасных частей осуществляется по «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания работ по Объекту, а также в случае прекращения Договора. В случае невозврата Генеральному подрядчику неиспользованных Субподрядчиком Давальческих материалов и запасных частей, в предусмотренный настоящим пунктом срок, а также в тех случаях, когда Субподрядчик допустит необоснованный перерасход Давальческих материалов и запасных частей при выполнении работ по Объекту, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика возмещения стоимости невозвращенных и/или перерасходованных Давальческих материалов и запасных частей, в том числе, путем удержания их стоимости из выплачиваемых Субподрядчику по Договору сумм. Стоимость невозвращенных/перерасходованных Давальческих материалов и запасных частей определяется исходя из цены, указанной в «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15).


	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	


______________ / _______________ /
м.п.
	


______________ / _______________ /
м.п.



ПРОЕКТ ДОГОВОРА


Приложение № 6
к Договору субподряда № ______________________
от «____» __________ 20__ г.
Форма Справки о фактических трудозатратах
Утверждаю:
Субподрядчик
Должность
ФИО
"___" ____________202_ г.
Справка
о фактических трудозатратах
Номер договора:__________________________________________
Наименование объекта/выполненных работ:____________________________________________
Период выполнения:_________________________________________

	№
	Должность
	ФИО работника
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	Итого

	 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Должность
	ФИО работника
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	(31)
	
	Итого

	 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Фактические затраты за период составили:_______________

Подготовил:			субподрядчик/должность					ФИО

	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	


______________ / _______________ /
м.п.
	


______________ / _______________ /
м.п.



ПРОЕКТ ДОГОВОРА


Приложение № 7
к Договору субподряда № ______________________
от «____» __________ 20__ г.


ФОРМА

	Отчет о расходовании Давальческих материалов и запасных частей, переданных Генеральным подрядчиком

	
	по Договору субподряда №   от __.__.20__ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г. _________
	
	
	
	
	
	
	
	
	__.__.20__г.

	Субподрядчиком были получены Генерального подрядчика  и использованы  при выполнении работ материалы в следующем объеме (количестве):

	
	

	№
	 Наименование работ, материалов, конструкций, изделий
	Единица измерения
	Объем выполненных работ
	Норма расхода материалов на единицу работ
	Получено материалов от Генерального подрядчика
	Использовано материалов
	Остатки неиспользованного материала
	Экономия, перерасход против производственных норм

	
	
	
	
	
	
	По производственным нормам
	По факту
	
	

	
	
	
	
	
	Объем
	№ и дата накладной М-15
	Количество
	Количество
	количество
	

	1
	Наименование работ
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	1.1
	наименование материалов, конструкций, изделий
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	ИТОГО
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование отклонения от норм (в случае наличия таковых):
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Остатки неиспользованных материалов будут возвращены Генеральному подрядчику в соответствии с п. 2.3.28 договора субподряда № __ от __.__.20__ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отчет подтвержден со стороны СДО Генерального подрядчика
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(должность)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Представитель Генерального подрядчика :
	Представитель Субподрядчика :

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	
	
	(должность)
	(подпись)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	М.П.
	М.П.




	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	


______________ / _______________ /
м.п.
	


______________ / _______________ /
м.п.




