

08 июля 2026 г.

Закупка № \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки**

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Наименование титула Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.16 до оп.18 ВЛИ-0,4 кВ ф.Деревня ТП-1389 ПС-110 кВ №381 "Хвощевская" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Сычки,  
инвест.программы: 50:18:0040521:699

(объект закупки)

Код SAP: I-362614

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие ИРД на строительство: отсутствует

Наличие проектно - сметной документации: отсутствует

Шифр и год ПСД: \_\_\_\_\_

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата): \_\_\_\_\_

Местоположение объекта:

Московская область

Можайский

МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Сычки, 50:18:0040521:699

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР,

(предмет закупки)

для / по: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.16 до оп.18 ВЛИ-0,4 кВ ф.Деревня ТП-1389 ПС-110 кВ №381 "Хвощевская" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Сычки, 50:18:0040521:699

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ 38-26-303-229403(276483) от 46157

**СОСТАВ ЛОТА:**

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка Задания на проектирование	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования: одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
<input type="checkbox"/>	Регистрация объекта	

Объект технологического присоединения	<input type="checkbox"/>	нет
	<input checked="" type="checkbox"/>	ТП до 15 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 15 до 150 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 150 до 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП свыше 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	Doing business

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 11 644,84 руб.  
**без учета НДС**, в том числе:  
 ПИР: 11 472,75 руб.  
 СМР: 0,00 руб.  
 Оборудование: 0,00 руб.  
 ПНР: 0,00 руб.  
 Прочие: 0,00 руб.  
 Непредвиденные работы и затраты: 1,5% 172,09 руб.

Начальная цена лота: 14 206,71 руб.  
**с учетом НДС**, в том числе:  
 ПИР: 13 996,76 руб.  
 СМР: 0,00 руб.  
 Оборудование: 0,00 руб.  
 ПНР: 0,00 руб.  
 Прочие: 0,00 руб.  
 Непредвиденные работы и затраты: 1,5% 209,95 руб.


Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

- 100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении \_\_\_\_\_ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
- оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг): с момента подписания договора по 5 Сентября месяц 2026 года

За  
фи

Заместитель начальника Можайского РЭС  
филиала "Западные элeктрические сети"

  
Е.А. Кумбариди-Терехова