

Ермолева Лидия Ивановна, МО, Истринский р-н, д.Куртнково, 50:08:0070352:486

Технические условия

38-26-302-234128(343645)

Максимальная мощность

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	<b>Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2</b>	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,15	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	<b>3 547 210,00</b>	0,00	456 175,50	16 237,50	59 668,50	<b>532 081,50</b>	<b>587 170,56</b>
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				14 908,50	14 908,50	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				10 110,00	10 110,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				15 498,00	15 498,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержанию службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				19 152,00	19 152,00	
	<b>Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:</b>									<b>0,00</b>	<b>456 175,50</b>	<b>16 237,50</b>	<b>59 668,50</b>	<b>532 081,50</b>	<b>587 170,56</b>
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												14 908,50		
	Строительный контроль												10 110,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												15 498,00		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												19 152,00		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ФЭУ



А.С. Жириков

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП

С.П. Сущенко

**Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:**

**Ермольева Лидия Ивановна, МО, Истринский р-н, д.Куртниково, 50:08:0070352:486**

Срок окончания ПИР:		2026								Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
Год окончания строительства:		2026								
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029		
1	ПИР		14 908,50	1,074	1,055					16 452,05
2	СМР	456 175,50	1,074	1,055					503 405,63	
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00	
4	ПНР	16 237,50	1,074	1,055					17 918,65	
5	Содержание службы заказчика	19 152,00	1,074	1,055					21 134,90	
6	Строительный контроль	10 110,00	1,074	1,055					11 156,74	
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	15 498,00	1,074	1,055					17 102,59	
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00	
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:		532 081,50							587 170,56	

<b>ИТОГО (без НДС), руб.</b>	<b>587 170,56</b>
<b>НДС-22%, руб.</b>	<b>129 177,52</b>
<b>ВСЕГО с НДС, руб.</b>	<b>716 348,08</b>

<b>в т.ч. ПИР без НДС</b>	<b>16 452,05</b>
<b>в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС</b>	<b>570 718,51</b>

Составил

Проверил

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)**

Объект:

**Ермольева Лидия Ивановна, МО, Истринский р-н, д.Куртниково, 50:08:0070352:486**

Дата окончания строительства **2026**

Срок окончания ПНР **2026**


выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					Итого
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,15	0,00	456 175,50	16 237,50	44 760,00	14 908,50	532 081,50
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ВСЕГО по объекту</b>		0,00	456 175,50	16 237,50	44 760,00	14 908,50	<b>532 081,50</b>

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)					Итого	Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР		
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,15	0,00	503 405,63	17 918,65	49 394,23	16 452,05	587 170,56	3 914 470,39
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>ВСЕГО по объекту</b>		0,00	503 405,63	17 918,65	49 394,23	16 452,05	<b>587 170,56</b>	

Составил

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Проверил

  
\_\_\_\_\_ (подпись)