


Номер закупки: 084-0021659

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
 Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на проведение закупки

06.07.2026



Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-333648
 (Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0610-7-КС от 10.06.2026
 (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
 Московская область МО, Луховицкий р-н, д. Аксеново, д. 266, 50:35:0030204:608
 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
 по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 586 с заменой тр-ра 63 кВа на тр-тор 160 кВа, Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-586 ПС Луховицы № 363, МО, Луховицкий р-н, д. Аксеново, д. 266, 50:35:0030204:608

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение прямо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и прямо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП да нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 378 752,92 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
 ПИР 0,00 руб.
 АН 0,00 руб.
 ППТ 0,00 руб.
 СМР 333 411,85 руб.
 Оборудование 0,00 руб.
 ПНР 45 341,07 руб.
 Прочие 0,00 руб.
 Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства




подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПДР	Расшифровка "Проекты"			Итого: руб. (без НДС):
					Содержание задания	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год соответствующий полугодеру выполнения ПНР:	273 288,40	0,00	37 164,81	0,00	0,00	0,00	310 453,21	
Год, соответствующий полугодеру строительства:	273 288,40	0,00	37 164,81	0,00	0,00	0,00	310 453,21	
Итого ПДР, распределенный по полугодиям, до 30.06.2025 по ПНР:								

Метр	Наименование	Расшифровка ПНР										Итого: руб. (без НДС):
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПДР	Актурский надзор	Сопровождение	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Затраты на прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты на прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
1	Стоимость строительства ие законченных объемах в текущих ценах	273 288,40	0,00	37 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 453,21
2	Индекс-дефлятор Минкомразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"											
2025/2024		107,2600000000	107,4600000000	107,4600000000	107,4600000000	107,4600000000	107,4600000000	107,4600000000	107,4600000000	107,4600000000	107,4600000000	107,2600000000
2026/2025		105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000
2027/2026		104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
2028/2027		104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
3	Затраты на закупку, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах											
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах на дату исполнения	273 288,40	0,00	37 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 453,21
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		273 288,40	0,00	37 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 453,21
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат*	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах на дату исполнения строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	273 288,40	0,00	37 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 453,21
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		273 288,40	0,00	37 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 453,21
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах на дату исполнения строительства с учетом НДС	333 411,85	0,00	45 341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 752,92

*Сравнение стоимости лота, выделенная с расчетом прогнозных затрат в прогнозном уровне цен
 **11 строк, если суммарная стоимость всех объектов закупки (Сум. Сметы) с учетом ранее проведенных торгов-закупочных процедур по данному типу, превышает сумму лотной стоимости инвестиционного проекта (ПДР ИР) (без учета затрат Заказчика (С.ч)) без учета НДС необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения



Начальник СДО УКУС

А.А.Яриш