


Номер закупки: 084-0021661

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
 Ф.С.Гутнев



06.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-353882
 (Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0417-2-КС от 17.04.2026
 (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, 50:14:0030512:891
 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
 по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры б/н ВЛИ-0,4 кВ КТП-779 ПС Фрязино № 206, МО, 50:14:0030512:891

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП да нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
 Примечание:

Начальная цена лота: 106 518,20 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	93 000,60 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	13 517,60 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



год	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	ППР	Расшифровка "Прочих"		Итого: руб. (без НДС)
							Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
2025	Не заоконченные объемы на начало года освоения расчета в ценах окончания строительства, без НДС	76 230,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 310,00
2026	Не заоконченные объемы на начало года освоения расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	76 230,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 310,00
Итого									

№ п/п	Наименование	Расшифровка ПИР					Расшифровка "прочих"					Итого: руб. (без НДС)	
		СМР	Оборуд.	ППР	ППР	ППР	Актерский надзор	Содержание здания	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие в составе 1,9 главы ССР		Затраты на выполнение работ по смете в составе 1,9 главы ССР
1	Стоимость строительства не заоконченных объемов в текущих ценах сметного расчета	76 230,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 310,00
2	Индексация фактически понесенных затрат на строительство	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
3	Затраты заказчика, включаемые по расчету предельной цены лота в текущих ценах	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодия	76 230,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 310,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	76 230,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 310,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия с учетом НДС	93 000,60	0,00	13 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 318,20

**В случае, если фактически понесенные затраты на строительство превышают сметную стоимость, применяется индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат.

Начальник СЛЮ УЭС

А.А.Яриш

03.07.2025