

Номер закупки: 084-0021662

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
 Ф.С.Гутнев

06.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-357524
 (Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0417-3-КС от 17.04.2026
 (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Лосино-Петровский, д. Митянино, 50:14:0030503:9573
 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
 по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11/3 фид. ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1368 ПС Городищи № 8, МО, г/о Лосино-Петровский, д. Митянино, 50:14:0030503:9573

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП да нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
 Примечание:

Начальная цена лота: 109 665,80 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	98 393,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	11 272,80 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Итого	Расшифровка "Промис"			Итого: руб. (без НДС):
						Содержание задания	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
2025	80 650,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 890,00	
2026	80 650,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 890,00	
Итого									

Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Итого	Расшифровка "Промис"					Итого: руб. (без НДС):
						Актурский надзор	Сопровождение	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Затраты на выполнение работ в соответствии с проектом	
2025	80 650,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 890,00
2026	80 650,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 890,00
Итого											

Итого: руб. (без НДС): 109 665,80

А.А. Яркин

Начальник СПО УЭС

08.07.2026

Сравнение стоимости года, выполняемых с инвестиционными работами в прогнозном уровне цен
 **И. строки, если суммарная стоимость всех объектов закупки (Сам. Сметы), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает сумму доли стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика (С.м.к), без учета НДС необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения