

Номер закупки: 084-0021663

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
 Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
 на проведение закупки

06.07.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-358929  
 (Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
 (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0618-2-КС от 18.06.2026  
 (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
 Московская область МО, г/о Богородский, пгт. Обухово, 50:16:0501021:598  
 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР  
 по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 11а, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Момино № 26, МО, г/о Богородский, пгт. Обухово, 50:16:050 1021:598

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП  да  нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 275 390,60 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.  
 ПИР 0,00 руб.  
 АН 0,00 руб.  
 ППТ 0,00 руб.  
 СМР 132 309,00 руб.  
 Оборудование 0,00 руб.  
 ПНР 143 081,60 руб.  
 Прочие 0,00 руб.  
 Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства


  
\_\_\_\_\_

подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

  
\_\_\_\_\_

подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.






год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочих"			Итого: руб.
					Содержание заказа	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
2025	108 450,00	0,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	225 730,00	
2026	108 450,00	0,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	225 730,00	
Итого:								

Мен	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка ПИР							Итого: руб.
					ПИР	Актурский надзор	Содержание заказа	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Затраты на оплату труда и на оплату отпусков, больничных, отпускных, выходных пособий и др. (в том числе на оплату труда по договорам подряда и оказания услуг)	Затраты на оплату труда и на оплату отпусков, больничных, отпускных, выходных пособий и др. (в том числе на оплату труда по договорам подряда и оказания услуг)	
1	Стоимость строительства ие законченных объемов и текущих ценах сметного расчета	108 450,00	0,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 730,00
2	Индиксификатора Милкомаршанта на строю "Инвестиции в основной капитал"											
2025-2024		107,460000000000	107,460000000000	107,460000000000	107,460000000000	107,460000000000	107,460000000000	107,460000000000	107,460000000000	107,460000000000	107,460000000000	107,460000000000
2026-2025		105,580000000000	105,580000000000	105,580000000000	105,580000000000	105,580000000000	105,580000000000	105,580000000000	105,580000000000	105,580000000000	105,580000000000	105,580000000000
2027-2026		104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
2028-2027		104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	108 450,00	0,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 730,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		108 450,00	0,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 730,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индиксификационный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом вычисленного коэффициента снижения инвестиционных затрат	108 450,00	0,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 730,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		108 450,00	0,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 730,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	132 309,00	0,00	143 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 390,00

\*\*В случае, если умножить стоимость всех объектов лота (См. Смет.) с учетом ранее проведенных торгов-закупочных процедур по данному лоту, превышает общую лотную стоимость инвестиционного проекта (ИТ) (без учета затрат Заказчика (См.)) без учета НДС, необходимо применить вычисленный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение вычисленного коэффициента снижения

Начальник СПО УЭС



А.А. Яркин

08.07.2025