

Номер закупки: 084-0021653

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
 Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на проведение закупки

06.07.2026



Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-362696
 (Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена Приказ об утверждении проекта: _____ от _____
 (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, м/о Зарайск, д. Нижнее Плуталово, д. 5, 50:38:0020119:76
 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР
 по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП-44 ПС Маслово № 456, МО, м/о Зарайск, д. Нижнее Плуталово, д. 5, 50:38:0020119:76

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-321898/103/В8 от 18.06.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительно-монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП да нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
 Примечание:

Начальная цена лота: 284 304,60 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	8 697,84 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	266 133,78 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	9 472,99 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ (и/или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или (Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ даты подписания договора
Окончание работ: 29.12.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	ППР	Расшифровка "Прочие"		Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	
2026	218 142,44	0,00	7 764,75	7 129,38	9 158,46	4 824,59	7 411,12	254 440,73
2026	218 142,44	0,00	7 764,75	7 129,38	0,00	0,00	0,00	233 036,56
Итого								

Метр	Наименование	Расшифровка ПИР					Расшифровка "Прочие"					Итого: руб.	
		СМР	Оборуд.	ППР	ППР	ППР	СМР	Оборуд.	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Строительный контроль		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
1	Стоимость строительства не законченных объектов в текущих ценах сметного расчета	197 676,05	0,00	7 056,23	6 460,49	0,00	8 299,20	4 381,00	6 715,80	0,00	0,00	0,00	230 568,79
	Индустриально-Минкомразвития по строю "Инвестиция в основной капитал"												
2025	2024	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
2026	2025	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000
2027	2026	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
2028	2027	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
3	Затраты заказчика, включаемые по расчету предельной цены, лота в текущих ценах						8 299,20	4 381,00	6 715,80	0,00	0,00	0,00	19 396,00
	Предельная стоимость лота в притоковых ценах года полнериала строительства	218 142,44	0,00	7 764,75	7 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 036,56
2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2027	218 142,44	0,00	7 764,75	7 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 036,56
2027	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
	Предельная стоимость лота в притоковых ценах года полнериала строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	218 142,44	0,00	7 764,75	7 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 036,56
2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2027	218 142,44	0,00	7 764,75	7 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 036,56
2027	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в притоковых ценах года полнериала строительства с учетом НДС	266 133,78	0,00	9 472,99	8 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 304,60

**Суммирование стоимости лота, включается с индивидуальным коэффициентом снижения инвестиционных затрат в притоковом уровне цен
 **В случае, если суммарная стоимость всех объектов закупки (Смр+Соборуд+СПр) с учетом ранее проведенных торгов-маркетинговых процедур по данному лоту, превышает оценку лотной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ) (без учета затрат Заказчика (Смр)) без учета НДС, необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Наименование: СТОУ УКС

А.А. Яркин