


Номер закупки: 084-0021657

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
 Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
 на проведение закупки

  
 06.07.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-333092  
 (Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
 (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0610-8-КС от 10.06.2026  
 (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область МО, Озерский р-н, п. Центральной усадьбы совхоза "Озеры", вблизи жилого д. 46, 50:36:0030401  
 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование  
 по титулу: Реконструкция КТПП-100 6/0,4 кВ № 375 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Озеры № 73, МО, Озерский р-н, п. Центральной усадьбы совхоза "Озеры", вблизи жилого д. 46, 50:36:0030401:16

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдаст Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП  да  нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена  
 Примечание:

Начальная цена лота: 242 601,17 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	116 318,08 руб.
Оборудование	92 850,41 руб.
ПНР	33 432,68 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приема выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.





Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Тренинх"			Итого: руб. (без НДС):
					Совершение заявки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
2025	95 342,69	76 106,89	27 403,84	0,00	0,00	0,00	198 853,42	
2026	95 342,69	76 106,89	27 403,84	0,00	0,00	0,00	198 853,42	
Итого								

Жили	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка ПИР					Итого: руб. (без НДС):
						Алгоритмный пульт	Содержание заявки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Личные средства на аренду помещений, аренду транспортных средств, аренду помещений, аренду оборудования, аренду инструментов, аренду материалов, аренду техники и оборудования, аренду транспортных средств, аренду техники и оборудования, аренду техники и оборудования	
1	Стоимость строительства не завершенных объектов в текущих ценах	95 342,69	76 106,89	27 403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 853,42
2	Исполнитель: ООО "Минимолстрой" по адресу: "Инвестиции в основной капитал"	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
3	Затраты заказчика, включенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах по периоду строительства	95 342,69	76 106,89	27 403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 853,42
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах по периоду строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	95 342,69	76 106,89	27 403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 853,42
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах по периоду строительства с учетом НДС	116 318,08	92 850,41	35 432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 601,17

\*\*Численное значение лота вычисляется с учетом индивидуальных коэффициентов снижения инвестиционных затрат. Присвоение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат осуществляется на основании данных, представленных в заявке на участие в конкурсе. В случае, если сумма лота превышает сумму, указанную в заявке, то сумма лота принимается равной сумме, указанной в заявке.

Начальник СДО УКС

А.А.Зябин

03.07.2025