


Номер закупки: 084-0021484

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
 Ф.С.Гутнев



09.06.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-345593
 (Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0525-11-КС от 25.05.2026
 (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
 Московская область МО, Щелковский р-н, 50:14:0010302:597
 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
 по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 фид. ВЛИ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ МТП-808 ПС Огуднево № 828, МО, Щелковский р-н, 50:14:0010302:597

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 177 083,00 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	169 189,60 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	5 929,20 руб.
Прочие	1 964,20 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	ППР	Расшифровка "Проекты"		Итого, руб. (без НДС)
						Строительный контроль	Прочие (в составе 1,2 главы ССР)	
Год соответствующий заданию на выполнение ПИР	138 680,00	0,00	4 860,00	0,00	3 110,00	5 990,00	1 610,00	161 680,00
Год, соответствующий подпрограмме строительства	138 680,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	145 150,00
Итого (с учетом расширения на другие подпрограммы ПИР)								

Мен	Наименование	Расшифровка ПИР										Итого, руб. (без НДС)
		СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Автомобильный пульт	Списание имущества	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,2 главы ССР)	Итого, руб. (без НДС)	Итого, руб. (без НДС)	
1	Стоимость строительства не зафиксированных объемов в текущих ценах сметного расчета	138 680,00	0,00	4 860,00	0,00	7 430,00	3 110,00	5 990,00	1 610,00	0,00	0,00	205 700,00
2	Идентификаторы Минжизнзащиты по стране "Инвестиции в основной капитал"	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
2025-2024												
2026-2025												
2027-2026												
2028-2027												
2029-2028												
2030-2029												
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах			44 020,00								
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	138 680,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	145 150,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		138 680,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	145 150,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	138 680,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	145 150,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		138 680,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	145 150,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	169 189,60	0,00	5 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,20	0,00	0,00	177 083,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		169 189,60	0,00	5 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,20	0,00	0,00	177 083,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Снижение стоимости лота осуществляется с неэквивалентными сегментами в прогнозном периоде

**В случае, если стоимость лота выше объема затрат (См. Свод. Сметы), с учетом ранее проведенных корректировок сметных затрат по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСП) (без учета затрат Заказчика (См.)) - без учета НДС (необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применения индивидуального коэффициента снижения

Номинант СДЛО УЭС

А.А.Яркин

08.06.2025