


Номер закупки: 084-0021569

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
 Ф.С. Гутнев

06.07.2026



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
 на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-362691  
 (Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена Приказ об утверждении проекта: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область МО, Коломенский р-н, д. Сельниково, 50:34:0010810:632  
 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР  
 по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ЗТП-229 Сельниково ПС Сельниково № 616, МО, Коломенский р-н, д. Сельниково, 50:34:0010810:632

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-335232/102/В8 от 18.06.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП  да  нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена  
 Примечание: \_\_\_\_\_

Начальная цена лота: 174 956,69 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	5 352,52 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	163 774,63 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	5 829,53 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: 26.10.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_ подпись

С.А.Кузнецов  
\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

  
\_\_\_\_\_ подпись

Н.Н.Косач  
\_\_\_\_\_ Ф.И.О.





Год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	ПНР	Расшифровка "Промис"			Итого: руб.
						Содержание закладка	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год соответствующий полугодью выполнения ПНР.	134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	2 975,13	4 560,69	0,00	156 578,91	
Год соответствующий полугодью выполнения строительства.	134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	143 407,12	
Итого (1,9, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3,0 главы ССР)									

Метр	Наименование	Расшифровка ПНР										Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	ПНР	ПНР	ПНР	ПНР	ПНР	ПНР	
1	Стоимость строительства по закладочным документам, выполненная в текущих ценах	121 616,80	0,00	4 330,00	3 975,69	0,00	5 107,20	2 696,00	4 132,80	0,00	0,00	141 888,49
2	Инвестиционный резерв на строительство по строке "Инвестиции в основной капитал"											
2024		107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
2025		105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000
2027		104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
2028		104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
2029		104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
3	Затраты на материалы, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах						5 107,20	2 696,00	4 132,80	0,00	0,00	11 936,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия	134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 407,12
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 407,12
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат*	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 407,12
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 407,12
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия с учетом НДС	163 774,63	0,00	5 829,53	5 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 956,69

\*Списание стоимости лота выполняется с индивидуальными коэффициентами снижения инвестиционных затрат в прогнозных ценах.  
 \*\*В случае, если стоимость лота превышает сумму прогнозируемых затрат по строке "Инвестиции в основной капитал", то стоимость лота принимается равной сумме прогнозируемых затрат по строке "Инвестиции в основной капитал".

Наименование СРО УЭС

А.А.Яриш