

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_____ Карпунин Д. И.

" ____ " _____ 2025 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-2131 Постниково (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, расположенного по адресу г. Москва, п. Марушкинское, д. Постниково, ул. Огородная, з/у 37/1/ (наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ	10,72	4,63			15,35
Итого: по главе 2			10,72	4,63	-	-	15,35
Итого: по главам 1-2			10,72	4,63	-	-	15,35
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ТСН-2001-10-1таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			10,72	4,63	-	-	15,35
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ 0,4 кВ				1,20	1,20
Итого: по главе 9			-	-	-	1,20	1,20
Итого: по главам 1-9			10,72	4,63	-	1,20	16,55
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				0,35	0,35
5	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				1,54	1,54
Итого: по главе 10			-	-	-	1,89	1,89
Итого: по главам 1-10			10,72	4,63	-	3,09	18,44
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01	Сводная смета				10,51	10,51
Итого: по главе 12			-	-	-	10,51	10,51
Итого: по главам 1-12			10,72	4,63	-	13,60	28,95
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,32	0,14	-	0,41	0,87
Итого: Непредвиденные затраты			0,32	0,14	-	0,41	0,87
Итого с непредвиденными			11,04	4,77	-	14,01	29,82
НДС							
8		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	2,21	0,95	-	2,80	5,96
Итого НДС			2,21	0,95	-	2,80	5,96
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			13,25	5,72	-	16,81	35,78

Генеральный директор ООО "Техно-Строй"
М.П.



Морозов А. В.