

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
«Новая Москва»
филиала ПАО «Россети Московский регион»

Карпунин Д.И.

2025 г.

М.П.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-2131 Постниково (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, расположенного по адресу г. Москва, п. Марушкинское, д. Постниково, ул. Огородная, з/у 37/1/ (наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ	10,72	4,63			15,35
Итого: по главе 2			10,72	4,63	-	-	15,35
Итого: по главам 1-2			10,72	4,63	-	-	15,35
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ТСН-2001-10-1таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			10,72	4,63	-	-	15,35
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ 0,4 кВ				1,20	1,20
Итого: по главе 9			-	-	-	1,20	1,20
Итого: по главам 1-9			10,72	4,63	-	1,20	16,55
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				0,35	0,35
5	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				1,54	1,54
Итого: по главе 10			-	-	-	1,89	1,89
Итого: по главам 1-10			10,72	4,63	-	3,09	18,44
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01	Сводная смета				10,51	10,51
Итого: по главе 12			-	-	-	10,51	10,51
Итого: по главам 1-12			10,72	4,63	-	13,60	28,95
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,32	0,14	-	0,41	0,87
Итого: Непредвиденные затраты			0,32	0,14	-	0,41	0,87
Итого с непредвиденными			11,04	4,77	-	14,01	29,82
НДС							
8		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	2,21	0,95	-	2,80	5,96
Итого НДС			2,21	0,95	-	2,80	5,96
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			13,25	5,72	-	16,81	35,78

Генеральный директор ООО "Техно-Строй"

м.п.



Морозов А. В.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
«Новая Москва»
филиала ПАО «Россети Московский регион»



Карпунин Д.И.

2025 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-2131 Постниково (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, расположенного по адресу г. Москва, п. Марушкинское, д. Постниково, ул. Огородная, з/у 37/1/
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ	27,79	38,93			66,72
Итого: по главе 2			27,79	38,93	-	-	66,72
Итого: по главам 1-2			27,79	38,93	-	-	66,72
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ТСН-2001-10-1 таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			27,79	38,93	-	-	66,72
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ 0,4 кВ				19,44	19,44
Итого: по главе 9			-	-	-	19,44	19,44
Итого: по главам 1-9			27,79	38,93	-	19,44	86,16
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				1,84	1,84
5	Приказ ПАО МОЭСК №50 от 22.01.18	Содержание службы Заказчика -5,68%				4,89	4,89
Итого: по главе 10			-	-	-	6,73	6,73
Итого: по главам 1-10			27,79	38,93	-	26,17	92,89
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01	Сводная смета					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			27,79	38,93	-	26,17	92,89
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,83	1,17	-	0,79	2,79
Итого: Непредвиденные затраты			0,83	1,17	-	0,79	2,79
Итого с непредвиденными			28,62	40,10	-	26,96	95,68
НДС							
8		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	5,72	8,02	-	5,39	19,13
Итого НДС			5,72	8,02	-	5,39	19,13
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			34,34	48,12	-	32,35	114,81

Генеральный директор ООО "Техно-Строй"

М.П.



Морозов А. В.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
«Новая Москва»
филиала ПАО «Россети Московский регион»



Карпунин Д.И.

2025 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-2131 Постниково (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, расположенного по адресу г. Москва, п. Марушкинское, д. Постниково, ул. Огородная, з/у 37/1/
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ	1,22	2,07			3,29
Итого: по главе 2			1,22	2,07	-	-	3,29
Итого: по главам 1-2			1,22	2,07	-	-	3,29
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ТСН-2001-10-1таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			1,22	2,07	-	-	3,29
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ 0,4 кВ				1,20	1,20
Итого: по главе 9			-	-	-	1,20	1,20
Итого: по главам 1-9			1,22	2,07	-	1,20	4,49
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				0,10	0,10
5	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				0,26	0,26
Итого: по главе 10			-	-	-	0,36	0,36
Итого: по главам 1-10			1,22	2,07	-	1,56	4,85
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01	Сводная смета					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			1,22	2,07	-	1,56	4,85
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,04	0,06	-	0,05	0,15
Итого: Непредвиденные затраты			0,04	0,06	-	0,05	0,15
Итого с непредвиденными			1,26	2,13	-	1,61	5,00
НДС							
8		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	0,25	0,43	-	0,32	1,00
Итого НДС			0,25	0,43	-	0,32	1,00
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1,51	2,56	-	1,93	6,00

Генеральный директор ООО "Техно-Строй"

М.П.



Морозов А. В.