


Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

УТВЕРЖДАЮ
и.о. Начальник Наро-Фоминского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западных электрических сетей



Д.С. Корнеев

06 июля 2026 г.

Закупка № 083-0022806

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки**

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети
Наименование титула инвест. программы: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-38 с заменой провода ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,206 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новая, 50:26:0110310:595

(объект закупки)

Код SAP: I-354969

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие ИРД на строительство: имеется

Наличие проектно - сметной документации: имеется

Шифр и год ПСД: ЗЭС-354969-26-СЭМ-ПИР-СМР,2026

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата): 1960 от 26.06.2026 утвержден Вологным А.В.

Местоположение объекта:

Московская область
(субъект)

Наро-Фоминский
(район)

(округ)

МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новая, 50:26:0110310:595
(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) полным иждивением Подрядчика

(предмет закупки)

для / по: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-38 с заменой провода ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,206 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новая, 50:26:0110310:595

Объем работ (услуг) по лоту:

В соответствии с утвержденной ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Разработка Задания на проектирование	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений на	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектно-сметной документации	
<input type="checkbox"/>	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
<input type="checkbox"/>	полнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
<input checked="" type="checkbox"/>	Регистрация объекта	

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	нет
Объект технологического присоединения	<input type="checkbox"/>	ТП до 15 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 15 до 150 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 150 до 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП свыше 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	Doing business

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 145 925,13 руб.
без учета НДС, в том числе:

Начальная цена лота: 178,02866 тыс. руб.
с учетом НДС, в том числе:

СМР: 138 793,65 руб.
Оборудование: 0,00 руб.
ПНР: 4 846,10 руб.
Прочие: 2 285,38 руб.

СМР: 169 32825 тыс. руб.
Оборудование: 0,00000 тыс. руб.
ПНР: 5 91224 тыс. руб.
Прочие: 2 78816 тыс. руб.

Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

- 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
- оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении _____ 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

Сроки исполнения работ (услуг): с момента подписания договора по 05 сентября 2026 г.

Заместитель начальника РЭС
филиала "Западные электрические сети"



И.Ю. Феоктистов