

Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

УТВЕРЖДАЮ
и.о. Начальник Наро-Фоминского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западных электрических сетей



Д.С. Корнеев

06 июля 2026 г.

Закупка № 083-0022807

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети
Наименование титула: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору 38-25-302-214088(611435) КТПП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №107 "Кедрово" (0,037 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-инвест. программы: Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080610:1949
(объект закупки)

Код SAP: I-355953

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие ИРД на строительство: имеется

Наличие проектно - сметной документации: имеется

Шифр и год ПСД: ЗЭС-355953-26-СЭМ-ПИР-СМР.2026

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

1850 от 17.06.2026 утвержден Вологным А.В.

Местоположение объекта:

Московская область
(субъект)

Наро-Фоминский
(район)

(округ)

МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080610:1949
(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) полным иждивением Подрядчика

(предмет закупки)

для / по: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору 38-25-302-214088(611435) КТПП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №107 "Кедрово" (0,037 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080610:1949

Объем работ (услуг) по лоту:

В соответствии с утвержденной ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/> Разработка Задания на проектирование	
<input type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений на	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/> Разработка проектно-сметной документации	
<input type="checkbox"/> Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/> Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Поставка, складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение прямо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемно-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
<input checked="" type="checkbox"/> Регистрация объекта	

Объект технологического присоединения	<input type="checkbox"/> нет
	<input type="checkbox"/> ТП до 15 кВт
	<input type="checkbox"/> ТП от 15 до 150 кВт
	<input type="checkbox"/> ТП от 150 до 670 кВт
	<input type="checkbox"/> ТП свыше 670 кВт
	<input type="checkbox"/> Doing business

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 68 175,12 руб.
без учета НДС, в том числе:

Начальная цена лота: 83,17365 тыс. руб.
с учетом НДС, в том числе:

СМР: 62 399,01 руб.
Оборудование: 0,00 руб.
ПНР: 4 708,40 руб.
Прочие: 1 067,71 руб.

СМР: 76,12679 тыс. руб.
Оборудование: 0,00000 тыс. руб.
ПНР: 5,74425 тыс. руб.
Прочие: 1,30261 тыс. руб.

Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

- 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении _____ дней после утверждения Акта приема выполненных работ
- оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении _____ рабочих дней после подписания Акта приема выполненных работ (и/или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

Сроки исполнения работ (услуг): _____ с момента подписания договора _____ по _____ 05 сентября 2026 г. _____

Заместитель начальника РЭС
филиала "Западные электрические сети"



И.Ю. Феоктистов