










Технические требования
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критического элемента (ГРПБ)», 
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оборудование системой охранной сигнализации, системой охранной телевизионной периметр Анадырской ГМ ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРП), 
оборудование системой дополнительного охранного освещения периметр Анадырской ГМ ТЭЦ и внешние рубежи 
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Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396]                 Обозначения и сокращения

	СКУД
	Система контроля доступа

	ИТСО
	Инженерно-технические средства охраны

	АТЭЦ
	Анадырская теплоэлектроцентраль

	ГМ ТЭЦ
	Газомоторная теплоэлектроцентраль

	СОС
	Система охранной сигнализации

	СОО
	Система охранного освещения

	ГРП
	Газораспределительный пункт

	ГРПБ
	Газораспределительный пункт блочный

	КПП
	Контрольно-пропускной пункт

	НСД
	Несанкционированный доступ

	ТУ
	Технические условия

	СОТ
	Система охранного телевидения



[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54646397]
Наименование закупаемой продукции
1.2.1. Разработка проектно-сметной документации: «Проектирование комплекса инженерно-технических средств охраны и физической защиты филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ: оборудование системой охранной сигнализации, системой охранной телевизионной периметр Анадырской ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРПБ), оборудование системой дополнительного охранного освещения периметра Анадырской ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРПБ);
1.2.2. Разработка проектно-сметной документации: «Проектирование комплекса инженерно-технических средств охраны и физической защиты Анадырской Газомоторной теплоэлектроцентрали: досмотровой площадки для автомобильного транспорта на КПП Анадырской ГМ ТЭЦ,  оборудование системой охранной сигнализации, системой охранной телевизионной периметр Анадырской ГМ ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРП), оборудование системой дополнительного охранного освещения периметр Анадырской ГМ ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРП).
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54646398]Цель выполнения работ
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]Обеспечение антитеррористической защищенности объектов ТЭК: филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ и Анадырской Газомоторной ТЭЦ.
Существующее положение
[bookmark: _Toc54646400]1.4.1. Разработка проектно-сметной документации: «Проектирование комплекса инженерно-технических средств охраны и физической защиты филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ: оборудование системой охранной сигнализации, системой охранной телевизионной периметр Анадырской ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРПБ), оборудование системой дополнительного охранного освещения периметра Анадырской ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРПБ), оборудование критического элемента (ГРПБ) системой физической защиты от БПЛА;
1.4.2. Разработка проектно-сметной документации: «Проектирование комплекса инженерно-технических средств охраны и физической защиты Анадырской Газомоторной теплоэлектроцентрали: досмотровой площадки для автомобильного транспорта на КПП Анадырской ГМ ТЭЦ,  оборудование системой охранной сигнализации, системой охранной телевизионной периметр Анадырской ГМ ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРП), оборудование системой дополнительного охранного освещения периметр Анадырской ГМ ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРП), оборудование критического элемента (ГРП) системой физической защиты от БПЛА.
1.4.3. Основание проведения закупки:
1.4.3.1. Исполнение Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 256 – ФЗ «О безопасности объектов топливно – энергетического комплекса»;
1.4.3.2. Исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 3 августа 2024 г. № 1046дсп 
«Об утверждении требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;
1.4.3.3. Обследование межведомственной комиссией объектов топливно-энергетического комплекса: филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ и  Анадырская Газомоторная теплоэлектроцентраль, проведенное в 2025 году;
1.4.3.4. Представление УФСБ России по Чукотскому автономному округу от 31.08.2023 № 159/3/8-7344 и № 159/3/8-7345 
«Об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации»;
.4.3.5. План мероприятий по приведению ИТСО Анадырской ТЭЦ и Анадырской ГМ ТЭЦ утвержденный приказом 
АО «Чукотэнерго» от 19.09.2023 № 326 «Об устранении недостатков ИТСО объектов Анадырская ТЭЦ и Анадырская ГМ ТЭЦ»;
1.4.3.6. План мероприятий по приведению ИТСО филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ и Анадырской Газомоторной ТЭЦ утвержденный и введенный в действие приказом филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ от 18.10.2023 № 609 «О введении в действие плана мероприятий».
1.4.4. Место выполнение работ:
1.4.4.1. 689000, Чукотский автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35-А;
1.4.4.2. 689000, Чукотский автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 37-Б.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Разработка проектно-сметной документации: «Проектирование комплекса инженерно-технических средств охраны и физической защиты филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ: оборудование системой охранной сигнализации, системой, системой охранной телевизионной периметр Анадырской ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРПБ), оборудование системой дополнительного охранного освещения периметра Анадырской ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРПБ) 

	Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35-А
	ИТСО
	


Эксплуатирующая организация: филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ





	2. 
	Разработка проектно-сметной документации: «Проектирование комплекса инженерно-технических средств охраны и физической защиты Анадырской Газомоторной теплоэлектроцентрали: досмотровой площадки для автомобильного транспорта на КПП Анадырской ГМ ТЭЦ,  оборудование системой охранной сигнализации, системой охранной телевизионной периметр Анадырской ГМ ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРП), оборудование системой дополнительного охранного освещения периметр Анадырской ГМ ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРП)
	 Анадырская Газомоторная ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 37-Б
	ИТСО
	Эксплуатирующая организация: ООО «Теплоэнергосервис ДКМ»


[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. [bookmark: _Hlk126939849]
	Проведение предпроектного обследования ограждения промышленной площадки и внешнего рубежа критического элемента (ГРПБ) Анадырской ТЭЦ на предмет установки охранной сигнализации, системы охранной телевизионной, дополнительного охранного освещения по периметру Анадырской ТЭЦ и ГРП
	Условная единица
	1

	2. 
	Разработка основных технических решений (далее – ОТР) и согласование с Заказчиком ОТР проектируемого объекта
	шт
	1

	3.
	рабочей документации по установке охранной сигнализации, системы охранной телевизионной, дополнительного охранного освещения по периметру и внешнему рубежу критического элемента (ГРПБ) Анадырской ТЭЦ и оборудование критического элемента (ГРПБ) системой физической защиты от БПЛА
	шт
	1

	4.
	Согласование рабочей документации с Заказчиком 
	шт
	1

	5.
	Выполнение сводного сметного расчета и локальных сметных расчетов на выполнение СМР и оборудования (материалов) для Анадырской ТЭЦ
	шт
	1

	6.
	Проведение предпроектного обследования досмотровой площадки для автомобильного транспорта на КПП, ограждения промышленной площадки и внешнего рубежа критического элемента (ГРП) Анадырской Газомоторной ТЭЦ на предмет установки охранной сигнализации, системы охранной телевизионной и дополнительного охранного освещения по периметру Анадырской Газомоторной ТЭЦ и ГРП

	Условная единица
	1

	7.
	Разработка основных технических решений (далее – ОТР) и согласование с Заказчиком ОТР проектируемого объекта
	шт
	1

	8.
	Разработка рабочей документации по установке охранной сигнализации, системы охранной телевизионной, дополнительного охранного освещения по периметру и внешнему рубежу критического элемента (ГРП) Анадырской Газомоторной ТЭЦ
	шт
	1

	9.
	Согласование документации с Заказчиком 
	
	

	10.
	Выполнение сводного сметного расчета и локальных сметных расчетов на выполнение СМР и оборудования (материалов) для Анадырской Газомоторной ТЭЦ
	шт
	1


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284]Требования к срокам выполнения работ Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проведение предпроектного обследования ограждения промышленной площадки и внешнего рубежа критического элемента (ГРПБ) Анадырской ТЭЦ на предмет установки охранной сигнализации, системы охранной телевизионной, дополнительного охранного освещения по периметру Анадырской ТЭЦ и ГРПБ 
	С даты заключения договора

	в течение 90 дней с даты заключения договора 

	2. 
	Разработка основных технических решений (далее – ОТР) и согласование с Заказчиком ОТР проектируемого объекта
	С даты заключения договора

	в течение 90 дней с даты заключения договора 

	3. 
	Разработка рабочей документации по установке охранной сигнализации, системы охранной телевизионной и дополнительного охранного освещения по периметру и внешнему рубежу критического элемента (ГРПБ) Анадырской ТЭЦ 
	С даты заключения договора

	в течение 180 
Дней с даты заключения договора 

	4. 
	Согласование документации с Заказчиком 
	С даты заключения договора

	в течение 180 дней с даты заключения договора 

	5. 
	Выполнение сводного сметного расчета и локальных сметных расчетов на выполнение СМР и оборудования (материалов) для Анадырской ТЭЦ
	С даты заключения договора

	в течение 180 ней с даты заключения договора 

	6. 
	Проведение предпроектного обследования досмотровой площадки для автомобильного транспорта на КПП, ограждения промышленной площадки и внешнего рубежа критического элемента (ГРП) Анадырской Газомоторной ТЭЦ на предмет установки охранной сигнализации, системы охранной телевизионной и дополнительного охранного освещения по периметру Анадырской Газомоторной ТЭЦ и ГРП 
	С даты заключения договора

	в течение 90 дней с даты заключения договора 

	7. 
	Разработка основных технических решений (далее – ОТР) и согласование с Заказчиком ОТР проектируемого объекта
	С даты заключения договора

	в течение 90 дней с даты заключения договора 

	8. 
	Разработка рабочей документации по установке охранной сигнализации, системы охранной телевизионной и дополнительного охранного освещения по периметру и внешнему рубежу критического элемента (ГРП) Анадырской Газомоторной ТЭЦ
	С даты заключения договора

	в течение 180 дней с даты заключения договора 

	9. 
	Согласование рабочей документации с Заказчиком 
	С даты заключения договора

	в течение 90 дней с даты заключения договора 

	10. 
	Выполнение сводного сметного расчета и локальных сметных расчетов на выполнение СМР и оборудования (материалов) для Анадырской Газомоторной ТЭЦ
	С даты заключения договора
	в течение 90 дней с даты заключения договора


[bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54646410]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (позиция № 1-6 Таблицы 2):
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями следующих НТД:
· Федеральным законом от 21 июля 2011 г. №256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
· Федеральным законом от 22 июля 2008г. N123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г.;
· Сводами правил: СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013, СП 484.1311500.2020, СП 6.13130.2021, СП 7.13130.2013, СП 12.13130.2009, ГОСТ Р 54101-2010, ГОСТ Р 53325-2012;
· СП10.13130.2020. «Система противопожарной защиты»;
· Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
· Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00;
· Правилами устройства электроустановок;
· Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
· Правилами безопасности при работе с инструментами и приспособлениями РД 34.03.204;
· Правилами по охране труда при работе в электроустановках ПОТ РЕМ 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00; 
· Методические указания по формированию смет и калькуляций;
· Система охранная телевизионная должна соответствовать общим требованиям ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования».
· СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Проектируемые работы и запроектированное к установке оборудование должно соответствовать климатическим условиям.
	Согласие с требованиями
	-

	1.1.2. 
	Основные показатели объекта проектирования
	Обеспечение антитеррористической защиты объектов ТЭК.
	Согласие с требованиями


	-

	1.1.3. 
	Документы на соответствующие виды деятельности
	Наличие у Подрядчика разрешительных документов на соответствующие виды деятельности:
	Согласие с требованиями
	-

	1.1.4. 
	Общие требования
	· Работы выполняются в условиях действующего предприятия.
· Ответственность за качество выполнения работ на весь период проектирования несет Подрядчик.
· Подрядчик должен принимать надлежащие меры для своевременного устранения обнаруженных Заказчиком замечаний, выявленных в процессе производства работ.
	Согласие с требованиями
	-

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Общие требования к рабочей документации
	Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми нормативно-техническими документами, определяющими требования к оформлению и содержанию проекта:
· действующими федеральными законодательными документами Российской Федерации.
	Согласие с требованиями
	-

	1.2.2. 
	Календарный график выполнения работ
	Работы должны быть выполнены в полном соответствии с согласованным со стороны Заказчика календарным графиком выполнения работ. Любое изменение в объемах выполняемых работ, сроков их выполнения должно быть предварительно письменно согласовано с Заказчиком
	Согласие с требованиями
	-

	1.2.3. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	До начала работ подрядчик:
- предоставляет приказ о назначении персонально ответственных за выполнение работ должностных лиц:       
   
- предоставляет письмо о допуске на выполнение работ с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, 
· список работников для оформления пропусков на территорию предприятия
· Подрядчик обеспечивает ежедневную доставку своего персонала на место производства работ для выполнения Работ своим транспортом. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает услуг по доставке персонала Подрядчика.
· Подрядчик самостоятельно обеспечивает доступ своего персонала к сетевым ресурсам (Интернет) и мобильной связи при выполнении работ, Заказчик не располагает возможностями и не оказывает данных услуг персоналу Подрядчика.
	Согласие с требованиями
	-

	1.3. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	- Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.
- Исполнитель должен обладать управленческой компетентностью и репутацией, необходимыми профессиональными знаниями и опытом в количестве не менее 3-х лет по выполнению аналогичных договоров.
- Обязательное наличие Аттестации на право проектирования средств обеспечения антитеррористической защищенности.
- Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также обеспечить свой персонал средствами защиты, всем необходимым инструментом и приспособлениями.
- Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации (проекта и т.п.) независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.
- Исполнитель  несет ответственность за корректность документации, разработанной по результатам проектирования,  независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны некорректностью исходных данных Заказчика.
- Исполнитель гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др.
- Исполнитель вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только после получения соответствующих разрешений (лицензий) этих лиц.
- Исполнитель должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.
	Согласие с требованиями
	 -


	1.3.2. 
	Общие требования к Подрядчику
	- Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена.
- Подрядчик не должен передавать третьим лицам, ни полностью, ни частично, свои обязательства по выполняемой работе без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.
- Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам работ
	
	

	2.1.1
	Требования к результату предпроектного обследования
	Выполнить визуальный и детально‑инструментальный осмотр несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей, фундаментов, кровли, фасадов и т.д. 
Обследование и оценить техническое состояние объекта, выявить дефекты, повреждения, коррозию, трещины, признаки перегрузки, аварийные и предаварийные участки.
Оценить остаточный ресурс конструкций и их несущей способности с учётом фактических нагрузок. 


Подготовить технический отчёт с:
исходными данными, программой обследования, методами и приборами;
результатами визуальных и инструментальных измерений, фотоматериалами, схемами дефектов;
выводами о пригодности объекта к эксплуатации и реконструкции, с указанием аварийных и требующих усиления участков;
рекомендация по объёму и приоритету необходимых проектных решений и работ (усиление, замена, демонтаж)

	Согласие с требованием
	-

	2.1.2.
	Требование к результату согласований рабочей документации:
	Согласование рабочей документации:
· с заказчиком (СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ; СБ АО ЧЭ);

	Согласие с требованием
	-

	2.1.3.
	Требования к результатам разработки Сметной документации
	Согласование сметной документации:
· с заказчиком (СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ; СБ АО ЧЭ);

	Согласие с требованием
	-

	2.1.4.
	Требования к результату разработки рабочей документации (РД):
	- РД должна быть разработана подрядчиком на основе предпроектного обследования согласованного с Заказчиком;
- в составе РД разработать сметную документацию в объеме сводной и локальных смет в текущих ценах.
	Согласие с требованием
	-

	2.2.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-

	2.2.1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам
	- Соответствие характеристик и показателей систем ИТСО действующим в Р.Ф. нормам на момент проектирования.
	Согласие с требованием
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	2.3.
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-

	2.3.1.
	Сдача и приемка работ
	- Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами путем направления Подрядчиком, не позднее 5 (пяти) дней после окончания выполнения работ, в адрес Заказчика следующих документов:
- Акт сдачи-приемки выполненных работ;
- Счет на оплату;
- Счет-фактура, оформленная в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и постановлением правительства РФ от 26.12.2011 года №1137 (при необходимости);
-Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня официального получения документов, указанных в настоящих ТТ, и направить Подрядчику согласованные и подписанные экземпляры первичной учетной документации, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Если Заказчик в указанный срок не подписал первичные учетные документы или не направил Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, выполненные работы считаются принятыми, а первичные учетные документы - подписанными Заказчиком.
- В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Подрядчика), порядок и срок их выполнения.
- В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.
	Согласие с требованием
	-

	2.3.2.
	Состав, количество и формат предоставляемой документации
	Подрядчик формирует 2 экземпляра рабочей документации в бумажном виде с сопроводительным письмом и приложением реестра передаваемых документов и 1 (один) экземпляр в электронном виде  архива. Формат передаваемой в электронном виде документации:
Использование форматов при передаче документации в электронном виде:
- Текстовая часть .doc (MS Word) .pdf
-Таблицы .xls (MS Excel) .pdf.
-Базы данных xls (MS Excel) .pdf.
-Планы MS Project и MS Excel .mpp и .xls
-Чертежи AutoCAD, Adobe Acrobat, MS Visio .dwg, .pdf, .vsd
-Графический материал MS Photo Editor и Adobe Acrobat .jpg и .pdf
-Электронный архив	WinRar	.
-Сметная документация MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. .xls. gsf
Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
	Согласие с требованием
	-

	2.4.
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-

	2.4.1.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	- Подрядчик направляет Заказчику совместно со счетами, актами; счет-фактурами, оформленный комплект приемо-сдаточной документации (в количестве 3 (трех) экземпляров) 
	Согласие с требованием
	-

	2.4.2.
	Требования к сметной документации
	- Сметную документацию в составе рабочего проекта выполнить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости       
- Сметную документацию выполнить базисно-индексным методом, в действующей, на момент заключения договора, сметно-нормативной базе (ФЕР-2020), в базовом и текущем уровне цен, с учётом инфляционного удорожания на плановый период реализации проекта, по данным базового варианта прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития Российской Федерации, для инвестиций в основной капитал.
- Для перехода от базового уровня цен к текущему использовать актуальные, на момент заключения договора, индексы изменения сметной стоимости строительства, ежеквартально сообщаемые Минстроем России.
- Применение и учёт в сметной документации затрат на основе прочих ценообразующих документов должен быть согласован с Заказчиком (повышающие/понижающие коэффициенты, перечень и размер лимитированных затрат и т.п.).
- При использовании в сметных расчётах повышающих/понижающих коэффициентов и лимитированных затрат, должны быть указаны ссылки на соответствующие обоснования в проекте организации строительства (ПОС), а также технической части, вводных указаний сборников или других обосновывающих нормативных документов и приложений к ним.
- В сметной документации предусмотреть затраты на содержание службы Заказчика согласно приказа Минстроя России от 02.06.2020 №297/пр «Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического заказчика».
- Способ задания накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП) в сметной документации принять «По видам работ». Норматив расчёта величины накладных расходов (НР) принять в соответствии с методикой 2020 года: НР по Приказу Минстроя №812/пр. 636/пр. 611/пр., СП по Приказу Минстроя №744/пр. и 317/пр. Используемый справочник нормативов НР и СП предусмотреть для «Строительство в районах Крайнего Севера».
- Стоимость работ, включаемых в разрабатываемую сметную документацию, должна учитывать прибыль Подрядчика, а также все расходы и затраты  Подрядчика на:
- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ;
- приобретение и поставку Материально-технических ресурсов, оборудования  и специального инструмента, необходимых для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ (при необходимости);
- заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала  Подрядчика;
- подлежащие уплате  налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению оборудования и Материально-технических ресурсов, если применимо);
- прочие затраты и расходы, связанные с выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ, и исполнением иных обязательств, которые могут возникнуть у Подрядчика;
- Размеры расходов, связанных со служебными командировками Подрядчика, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом Подрядчика, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом Заказчика (суточные – 700,00 руб/сутки без учёта НДС, проживание 820,00 руб/сутки без учёта НДС).
- Разработанная сметная документация предварительно предоставляется Заказчику для согласования в электронном виде. Рассмотрение сметной документации осуществляется Заказчиком в течение 10 календарных дней.
- Обязательно предоставление сметных расчётов в формате MS Excel, а также в рабочих форматах программы «ГРАНД СМЕТА» (xml/gsfx),  позволяющих вести накопительные ведомости по сметным расчётам.
- При наличии двух и более сметных расчетов, обязательно предоставление сводного сметного расчёта.
	Согласие с требованием
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	3.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	3.1.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	
	Согласие с требованием
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	4.
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	4.1.
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	При выполнении работ на Объекте с участием субподрядчика:
- разработать совместно с субподрядчиком график выполнения совмещенных работ, обеспечивающий безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на Объекте;
- осуществлять допуск субподрядчика на Объект с учетом выполнения требований п.4.6 СНиП 12-03-2001;
- обеспечить общие, для всех подразделений субподрядчика мероприятия охраны труда и координацию действий субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ;
- на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители субподрядчика должны организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001;
- руководители субподрядчика, персонал которого выполняет работы на площадке производства работ, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда в порядке, определенном правительством Российской Федерации;
- контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом субподрядчика, выполняющим работы, со стороны Подрядчика, осуществляется руководителем, его заместителями и инженером по охране труда. При выявлении нарушений руководителям субподрядчика выдаются обязательные для выполнения предписания.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-

	5.1.
	Особые условия выполнения работ
	При выполнении проектных работ необходимо применять оборудование и материалы, соответствующее Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.
Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
При необходимости, по запросу Подрядчика выполняющего разработку рабочей документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектирования и работ.
Подрядчик обеспечивает:	
- сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования Заказчика;
Корректировка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.
      В случае, если для достижения Результата работ, необходимого Заказчику, требуется получение каких-либо решений, согласований, разрешений, выписок, справок, заключений и т.п. от органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных юридических или физических лиц  – Подрядчик обеспечивает их получение самостоятельно, осуществляя взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, иными юридическими или физическими лицами  от собственного имени, или в случае необходимости от имени Заказчика на основании доверенности, выдаваемой Заказчиком.  
	Согласие с требованием
	-

	6.
	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям
	-//-
	-//-

	6.1.
	-        Национальное объединение изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/).
Данные из реестра членов СРО, формируемые на вышеуказанном ресурсе проверяются на дату окончания срока подачи заявок, установленную в Извещении/Документации о закупке, должны включать в себя сведения об уровне ответственности участника:
- по компенсационному фонду возмещения вреда;
- по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
Проверка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда будет осуществляться исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)):
- подготовки проектной документации.
Требование является обязательным, неисполнение которого повлечет отклонение заявки.
	Согласие с требованием
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	7. 
	Требования к Участникам (отборочный)
	
	

	7.1
	В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: 
Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц:
- осуществляющих подготовку проектной документации.
Участник должен иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
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3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. 
[bookmark: _GoBack]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (Сметная документация) в состав заявки участника не включается.



