

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела договорной работы
услуг энергоснабжения Северные электрические сети
В.В. Шушув
" " 2025г.

Закупка № 165

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Северные электрические сети

Наименование титула инвест.программы: выполнение работ на стороне Заявителя согласно Техническим условиям № И-24-00-486846/102/С8, являющимся неотъемлемым приложением к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 03 октября 2024г. №С8-24-302-191478(486846), в отношении объекта: Объект транспортной инфраструктуры, расположенного по адресу: 141720, Московская обл., г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, Крестьянское (фермерское) хозяйство «Надежда», Пирогова, д. 10д, кадастровый номер: 50:42:0040209:2

Код SAP: 081-0027473

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие ИРД на строительство:

Наличие проектно - сметной документации: отсутствует

Шифр и год ПСД:

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:

Московская область

Московская область

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР

(предмет закупки)

для / по:

выполнение работ на стороне Заявителя согласно Техническим условиям № И-24-00-486846/102/С8, являющимся неотъемлемым приложением к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 03 октября 2024г. №С8-24-302-191478(486846), в отношении объекта: Объект транспортной инфраструктуры, расположенного по адресу: 141720, Московская обл., г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, Крестьянское (фермерское) хозяйство «Надежда», Пирогова, д. 10д, кадастровый номер: 50:42:0040209:2

Объем работ (услуг) по лоту:

Согласно Техническим условиям

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Разработка Задания на проектирование	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
☐	Регистрация объекта	
Объект технологического присоединения	☒	нет
	☐	ТП до 15 кВт
	☐	ТП от 15 до 150 кВт
	☐	ТП от 150 до 670 кВт
	☐	ТП свыше 670 кВт
	☐	Doing business
		Характер договорной цены: Предельная и максимальная
		Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:

Начальная цена лота: 213 770.49 руб.
без учета НДС руб.
ПИР,СМР,ПНР,Оборудование, 213 770.49 руб.

Начальная цена лота: 260 800 руб.
с учетом НДС (22 %) руб.
ПИР,СМР,ПНР,Оборудование, 260 800 руб.

Непредвиденные работы	руб.
и затраты,Прочее	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

Непредвиденные работы	руб.
и затраты,Прочее	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

- ☐
100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
- ☒
- оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

☐
Сроки исполнения работ (услуг): с момента заключения договора по 31 октября 2026 года

Начальник отдела договорной работы

В.В. Шушурев
Ф.И.О. подпись