



Заместитель директора по капитальному строительству -начальник УКС

А.Ю. Троценков

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства


ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №358 "Ерино", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, в районе д. Васьино Ю8-24-302-219929(425729)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п421-24 от 15.10.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.09				I-328564
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	61,53701	10,68680			72,22381
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	264,46544	70,98880	234,50472		569,95896
3	02-01-03	Строительство МТП	247,62435	32,04783	629,12921		908,80139
4	02-01-04	Строительство КЛ	429,00717	131,38282	19,26282		579,65281
Итого: по главе 2			1 002,63397	245,10625	882,89675	-	2 130,63697
Итого: по главам 1-2			1 002,63397	245,10625	882,89675	-	2 130,63697
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	25,06585	6,12766	-	-	31,19351
Итого: по главе 8			25,06585	6,12766	-	-	31,19351
Итого: по главам 1-8			1 027,69982	251,23391	882,89675	-	2 161,83048
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	19,52630	4,77344	-	-	24,29974
7	09-01-01	ПНР ВЛИ				4,49008	4,49008
8	09-01-02	ПНР ВЛЗ				34,54724	34,54724
9	09-01-03	ПНР МТП				87,45345	87,45345
10	09-01-04	ПНР КЛ				8,70200	8,70200
Итого: по главе 9			19,52630	4,77344	-	135,19277	159,49251
Итого: по главам 1-9			1 047,22612	256,00735	882,89675	135,19277	2 321,32299
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
11	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				49,67631	49,67631
12	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				97,05724	97,05724
Итого: по главе 10			-	-	-	146,73355	146,73355
Итого: по главам 1-10			1 047,22612	256,00735	882,89675	281,92632	2 468,05654
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Договор №п421-24 от 15.10.2024 г.	Проектные работы				148,32700	148,32700
Итого: по главе 12			-	-	-	148,32700	148,32700
Итого: по главам 1-12			1 047,22612	256,00735	882,89675	430,25332	2 616,38354
Непредвиденные затраты							
14	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	31,41678	7,68022	26,48690	12,90760	78,49150
Итого: Непредвиденные затраты			31,41678	7,68022	26,48690	12,90760	78,49150
Итого с непредвиденными			1 078,64290	263,68757	909,38365	443,16092	2 694,87504
НДС							
15		НДС - 20 %	215,72858	52,73751	181,87673	88,63218	538,97501
Итого НДС			215,72858	52,73751	181,87673	88,63218	538,97501
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 294,37148	316,42508	1 091,26038	531,79310	3 233,85005

м.п.

Генеральный директор ООО "Прогресс"



А. М. Борисовец

Должностное

Должностное