

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" _____ " _____ 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №764 «Загорново», ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 1 км Автодороги ММК-Раменское Ю8-25-302-258590(310277)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 346009 от 15.08.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-346009

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-10кВ					0,00000
2	02-01-02	Установка МТП	159,06910	45,66663	1066,79283		1271,52856
3	02-01-03	Строительство ВЛ-0,4кВ	65,27548	4,04071	0,00000		69,31619
Итого: по главе 2			224,34458	49,70734	1066,79283		1340,84475
Итого: по главам 1-2			224,34458	49,70734	1066,79283		1340,84475
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Мет. от 19.06.2020 № 332/пр	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	5,60861	1,24268			6,85129
Итого: по главе 8			5,60861	1,24268	-	-	6,85129
Итого: по главам 1-8			229,95319	50,95002	1 066,79283	-	1 347,69604
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,27124	0,07869			1,34993
6	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	3,42396	0,98297			4,40693
7	09-01-01	ПНР МТП					-
8	09-01-02	ПНР ВЛ-10кВ					-
9	09-01-03	ПНР ВЛ-0,4кВ					-
Итого: по главе 9			4,69520	1,06166	-	-	5,75686
Итого: по главам 1-9			234,64839	52,01168	1 066,79283	-	1 353,45290
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				28,96389	28,96389
11	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				56,06377	56,06377
Итого: по главе 10			-	-	-	85,02766	85,02766
Итого: по главам 1-10			234,64839	52,01168	1 066,79283	85,02766	1 438,48056
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 346009 от 15.08.2025г.	Проектные работы				73,10625	73,10625
Итого: по главе 12			-	-	-	73,10625	73,10625
Итого: по главам 1-12			234,64839	52,01168	1 066,79283	158,13391	1 511,58681
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	7,03945	1,56035	32,00378	4,74402	45,34760
		Итого: Непредвиденные затраты	7,03945	1,56035	32,00378	4,74402	45,34760
		Итого с непредвиденными	241,68784	53,57203	1 098,79661	162,87793	1 556,93441
НДС							
14		НДС - 22 %	53,17133	11,78585	241,73525	35,83314	342,52557
		Итого: НДС	53,17133	11,78585	241,73525	35,83314	342,52557
		ВСЕГО по одному сметному расчету с НДС	294,85917	65,35788	1 340,53186	198,71107	1 899,45998

Генеральный директор ООО "БЫСОВольтные Системы и Сети"

О.Н.Осипова



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков
" " 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №764 «Загорново», ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 1 км Автодороги ММК-Раменское Ю8-25-302-258590(310277)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 346009 от 15.08.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-346009

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-10кВ	59,40319	16,68930	75,05774		151,15023
2	02-01-02	Установка МТП					0,00000
3	02-01-03	Строительство ВЛ-0,4кВ					0,00000
Итого: по главе 2			59,40319	16,68930	75,05774		151,15023
Итого: по главам 1-2			59,40319	16,68930	75,05774		151,15023
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Мет. от 19.06.2020 № 332/пр	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	1,48508	0,41723			1,90231
Итого: по главе 8			1,48508	0,41723	-	-	1,90231
Итого: по главам 1-8			60,88827	17,10653	75,05774	-	153,05254
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,15688	0,32502			1,48190
6	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	-	-			-
7	09-01-01	ПНР МТП				74,27595	74,27595
8	09-01-02	ПНР ВЛ-10кВ				15,58014	15,58014
9	09-01-03	ПНР ВЛ-0,4кВ				3,49850	3,49850
Итого: по главе 9			1,15688	0,32502	-	93,35459	94,83649
Итого: по главам 1-9			62,04515	17,43155	75,05774	93,35459	247,88903
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,30483	5,30483
11	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				9,74204	9,74204
Итого: по главе 10			-	-	-	15,04687	15,04687
Итого: по главам 1-10			62,04515	17,43155	75,05774	108,40146	262,93590
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 346009 от 15.08.2025г.	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			62,04515	17,43155	75,05774	108,40146	262,93590
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,86135	0,52295	2,25173	3,25204	7,88807
Итого: Непредвиденные затраты			1,86135	0,52295	2,25173	3,25204	7,88807
Итого с непредвиденными			63,90650	17,95450	77,30947	111,65350	270,82397
НДС							
14		НДС 4%	14,05943	3,94999	17,00808	24,56377	59,58127
Итого НДС			14,05943	3,94999	17,00808	24,56377	59,58127
ВСЕГО по одному сметному расчету с НДС			77,96593	21,90449	94,31755	136,21727	330,40524

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

О.Н.Осипова

М.П.