



Сводный сметный расчёт стоимости строительства


ПИР, СМР, ПНР полным изданием подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1838 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, в р-не д. Новоселки Ю8-25-303-246371(182935)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п184-25 от "11" июль 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.09				I-342212
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора	7,00453	99,12418	281,84174		387,97045
Итого: по главе 2			7,00453	99,12418	281,84174	-	387,97045
Итого: по главам 1-2			7,00453	99,12418	281,84174	-	387,97045
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5*0,8	0,14009	1,98248	-	-	2,12257
Итого: по главе 8			0,14009	1,98248	-	-	2,12257
Итого: по главам 1-8			7,14462	101,10666	281,84174	-	390,09302
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,13575	1,92103	-	-	2,05678
4	09-01-01	ПНР ТП				38,75542	38,75542
Итого: по главе 9			0,13575	1,92103	-	38,75542	40,81220
Итого: по главам 1-9			7,28037	103,02769	281,84174	38,75542	430,90522
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итого гл.1-9)				9,22137	9,22137
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				18,67855	18,67855
Итого: по главе 10			-	-	-	27,89992	27,89992
Итого: по главам 1-10			7,28037	103,02769	281,84174	66,65534	458,80514
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п184-25 от "11" июль 2025 г.	Проектные работы				44,37600	44,37600
Итого: по главе 12			-	-	-	44,37600	44,37600
Итого: по главам 1-12			7,28037	103,02769	281,84174	111,03134	503,18114
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	0,10921	1,54542	4,22763	1,66547	7,54773
Итого: Непредвиденные затраты			0,10921	1,54542	4,22763	1,66547	7,54773
Итого с непредвиденными			7,38958	104,57311	286,06937	112,69681	510,72887
НДС							
9		НДС - 20 %	1,47792	20,91462	57,21387	22,53936	102,14577
Итого НДС			1,47792	20,91462	57,21387	22,53936	102,14577
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			8,86749	125,48773	343,28324	135,23617	612,87464

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец





Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным изданием подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1838 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, в р-не д. Новоселки Ю8-25-303-246371(182935)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п184-25 от "11" июль 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-342212

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора	6,88970	81,38971	277,22140		365,50081
Итого: по главе 2			6,88970	81,38971	277,22140	-	365,50081
Итого: по главам 1-2			6,88970	81,38971	277,22140	-	365,50081
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,13779	1,62779	-	-	1,76558
Итого: по главе 8			0,13779	1,62779	-	-	1,76558
Итого: по главам 1-8			7,02749	83,01750	277,22140	-	367,26639
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,13352	1,57733	-	-	1,71085
4	09-01-01	ПНР ТП				-	-
Итого: по главе 9			0,13352	1,57733	-	-	1,71085
Итого: по главам 1-9			7,16101	84,59483	277,22140	-	368,97724
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итого гл.1-9)				7,89611	7,89611
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				16,21619	16,21619
Итого: по главе 10			-	-	-	24,11230	24,11230
Итого: по главам 1-10			7,16101	84,59483	277,22140	24,11230	393,08954
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п184-25 от "11" июль 2025 г.	Проектные работы				43,64853	43,64853
Итого: по главе 12			-	-	-	43,64853	43,64853
Итого: по главам 1-12			7,16101	84,59483	277,22140	67,76083	436,73807
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	0,10742	1,26892	4,15832	1,01641	6,55107
Итого: Непредвиденные затраты			0,10742	1,26892	4,15832	1,01641	6,55107
Итого с непредвиденными			7,26843	85,86375	281,37972	68,77724	443,28914
НДС							
9		НДС - 22 %	1,59906	18,89003	61,90354	15,13099	97,52361
Итого НДС			1,59906	18,89003	61,90354	15,13099	97,52361
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			8,86749	104,75378	343,28326	83,90823	540,81275

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец





Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным изданием подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1838 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, в р-не д. Новоселки Ю8-25-303-246371(182935)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п184-25 от "11" июль 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.09				I-342212
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора		16,10949			16,10949
Итого: по главе 2			-	16,10949	-	-	16,10949
Итого: по главам 1-2			-	16,10949	-	-	16,10949
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	0,32219	-	-	0,32219
Итого: по главе 8			-	0,32219	-	-	0,32219
Итого: по главам 1-8			-	16,43168	-	-	16,43168
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	0,31220	-	-	0,31220
4	09-01-01	ПНР ТП				38,12009	38,12009
Итого: по главе 9			-	0,31220	-	38,12009	38,43229
Итого: по главам 1-9			-	16,74388	-	38,12009	54,86397
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,17409	1,17409
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				2,15615	2,15615
Итого: по главе 10			-	-	-	3,33024	3,33024
Итого: по главам 1-10			-	16,74388	-	41,45033	58,19421
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п184-25 от "11" июль 2025 г.	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			-	16,74388	-	41,45033	58,19421
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	-	0,25116	-	0,62175	0,87291
Итого: Непредвиденные затраты			-	0,25116	-	0,62175	0,87291
Итого с непредвиденными			-	16,99504	-	42,07208	59,06712
НДС							
9		НДС - 22 %	-	3,73891	-	9,25586	12,99477
Итого НДС			-	3,73891	-	9,25586	12,99477
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			-	20,73395	-	51,32793	72,06189

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец

