



Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС

Борщевский А.Ю.

2025 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1477 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА и заменой АВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, город Чехов, улица Гагарина Ю8-25-303-239679(100181)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п255-25 от "12" августа 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-338884

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора	5,15848	100,49745	285,97163		391,62756
		Итого: по главе 2	5,15848	100,49745	285,97163	-	391,62756
		Итого: по главам 1-2	5,15848	100,49745	285,97163	-	391,62756
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,10317	2,00995	-	-	2,11312
		Итого: по главе 8	0,10317	2,00995	-	-	2,11312
		Итого: по главам 1-8	5,26165	102,50740	285,97163	-	393,74068
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,09997	1,94764	-	-	2,04761
4	09-01-01	ПНР ТП				38,75542	38,75542
		Итого: по главе 9	0,09997	1,94764	-	38,75542	40,80303
		Итого: по главам 1-9	5,36162	104,45504	285,97163	38,75542	434,54371
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				9,29924	9,29924
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				18,85471	18,85471
		Итого: по главе 10	-	-	-	28,15395	28,15395
		Итого: по главам 1-10	5,36162	104,45504	285,97163	66,90937	462,69766
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п255-25 от "12" августа 2025 г.	Проектные работы				45,22000	45,22000
		Итого: по главе 12	-	-	-	45,22000	45,22000
		Итого: по главам 1-12	5,36162	104,45504	285,97163	112,12937	507,91766
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	0,08042	1,56683	4,28957	1,68194	7,61876
		Итого: Непредвиденные затраты	0,08042	1,56683	4,28957	1,68194	7,61876
		Итого с непредвиденными	5,44204	106,02187	290,26120	113,81131	515,53642
НДС							
9		НДС - 20 %	1,08841	21,20437	58,05224	22,76226	103,10728
		Итого НДС	1,08841	21,20437	58,05224	22,76226	103,10728
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	6,53045	127,22625	348,31344	136,57357	618,64370

Директор
А.М.Борисов

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.



А.М.Борисов