

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

" " 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.20, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д
Старниково Ю8-25-302-260245(296015)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 590-ТСТ/ЮЭС от 22.08.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.12							I-346745
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	186,98382	18,14072			205,12454
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	639,05442	91,76292	146,50996		877,32730
3	02-01-03	Строительство ТП	251,66050	57,59368	1 152,88832		1 462,14250
Итого: по главе 2			1 077,69874	167,49732	1 299,39828	-	2 544,59434
Итого: по главам 1-2			1 077,69874	167,49732	1 299,39828	-	2 544,59434
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	26,94247	4,18743			31,12990
Итого: по главе 8			26,94247	4,18743	-	-	31,12990
Итого: по главам 1-8			1 104,64121	171,68475	1 299,39828	-	2 575,72424
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	20,98818	3,26201			24,25019
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				8,99118	8,99118
6	09-01-02	ПНР ВЛЗ				38,09385	38,09385
8	09-01-03	ПНР ТП				164,73750	164,73750
Итого: по главе 9			20,98818	3,26201	-	211,82253	236,07272
Итого: по главам 1-9			1 125,62939	174,94676	1 299,39828	211,82253	2 811,79696
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ № 468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				60,17245	60,17245
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				114,07902	114,07902
Итого: по главе 10			-	-	-	174,25147	174,25147
Итого: по главам 1-10			1 125,62939	174,94676	1 299,39828	386,07400	2 986,04843
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 590-ТСТ/ЮЭС от 22.08.2025	Проектные работы				90,97713	90,97713
Итого: по главе 12			-	-	-	90,97713	90,97713
Итого: по главам 1-12			1 125,62939	174,94676	1 299,39828	477,05113	3 077,02556
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	33,76888	5,24840	38,98195	14,31153	92,31076
Итого: Непредвиденные затраты			33,76888	5,24840	38,98195	14,31153	92,31076
Итого с непредвиденными			1 159,39827	180,19516	1 338,38023	491,36266	3 169,33632
НДС							
9		НДС - 22 %	255,06762	39,64294	294,44365	108,09979	697,25400
Итого НДС			255,06762	39,64294	294,44365	108,09979	697,25400
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 414,46589	219,83810	1 632,82388	599,46245	3 866,59032

М.П. Генеральный директор
ООО ТД "Техностройторг"

 С.В. Дрожжина

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

" " 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.20, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д
Старниково Ю8-25-302-260245(296015)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 590-ТСТ/ЮЭС от 22.08.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.12							I-346745
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	135,36642	17,21554			152,58197
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	606,46264	87,08301	139,03795		832,58361
3	02-01-03	Строительство ТП	238,82581	54,65640	1 094,09102		1 387,57323
Итого: по главе 2			980,65488	158,95496	1 233,12897	-	2 372,73881
Итого: по главам 1-2			980,65488	158,95496	1 233,12897	-	2 372,73881
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	24,51637	3,97387			28,49024
Итого: по главе 8			24,51637	3,97387	-	-	28,49024
Итого: по главам 1-8			1 005,17125	162,92883	1 233,12897	-	2 401,22905
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	19,09825	3,09565			22,19390
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
6	09-01-02	ПНР ВЛЗ					-
8	09-01-03	ПНР ТП					-
Итого: по главе 9			19,09825	3,09565	-	-	22,19390
Итого: по главам 1-9			1 024,26950	166,02448	1 233,12897	-	2 423,42295
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ № 468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				51,86125	51,86125
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				98,81592	98,81592
Итого: по главе 10			-	-	-	150,67717	150,67717
Итого: по главам 1-10			1 024,26950	166,02448	1 233,12897	150,67717	2 574,10012
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 590-ТСТ/ЮЭС от 22.08.2025	Проектные работы				90,97713	90,97713
Итого: по главе 12			-	-	-	90,97713	90,97713
Итого: по главам 1-12			1 024,26950	166,02448	1 233,12897	241,65430	2 665,07725
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	30,72809	4,98073	36,99387	7,24963	79,95232
Итого: Непредвиденные затраты			30,72809	4,98073	36,99387	7,24963	79,95232
Итого с непредвиденными			1 054,99759	171,00521	1 270,12284	248,90393	2 745,02957
НДС							
9		НДС - 22 %	232,09947	37,62115	279,42702	54,75886	603,90650
Итого НДС			232,09947	37,62115	279,42702	54,75886	603,90650
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 287,09706	208,62636	1 549,54986	303,66279	3 348,93607

М.П.

Генеральный директор
ООО ТД "Техностройторг"

С.В. Дрожжина

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

" " 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.20, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д
Старниково Ю8-25-302-260245(296015)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 590-ТСТ/ЮЭС от 22.08.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.12							I-346745
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	51,61740	0,92518			52,54257
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	32,59178	4,67991	7,47201		44,74369
3	02-01-03	Строительство ТП	12,83469	2,93728	58,79730		74,56927
Итого: по главе 2			97,04386	8,54236	66,26931	-	171,85553
Итого: по главам 1-2			97,04386	8,54236	66,26931	-	171,85553
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,42610	0,21356			2,63966
Итого: по главе 8			2,42610	0,21356	-	-	2,63966
Итого: по главам 1-8			99,46996	8,75592	66,26931	-	174,49519
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,88993	0,16636			2,05629
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				8,99118	8,99118
6	09-01-02	ПНР ВЛЗ				38,09385	38,09385
8	09-01-03	ПНР ТП				164,73750	164,73750
Итого: по главе 9			1,88993	0,16636	-	211,82253	213,87882
Итого: по главам 1-9			101,35989	8,92228	66,26931	211,82253	388,37401
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ № 468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				8,31120	8,31120
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				15,26310	15,26310
Итого: по главе 10			-	-	-	23,57430	23,57430
Итого: по главам 1-10			101,35989	8,92228	66,26931	235,39683	411,94831
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 590-ТСТ/ЮЭС от 22.08.2025	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			101,35989	8,92228	66,26931	235,39683	411,94831
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,04079	0,26767	1,98808	7,06190	12,35844
Итого: Непредвиденные затраты			3,04079	0,26767	1,98808	7,06190	12,35844
Итого с непредвиденными			104,40068	9,18995	68,25739	242,45873	424,30675
НДС							
9		НДС - 22 %	22,96815	2,02179	15,01663	53,34092	93,34749
Итого НДС			22,96815	2,02179	15,01663	53,34092	93,34749
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			127,36883	11,21174	83,27402	295,79965	517,65424

М.П. Генеральный директор
ООО ТД "Техностройторг"



 С.В. Дрожжина