



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по капитальному строительству - начальник УКС

Григорьев А.Ю.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №382 "Венюково", ГНБ, АСП-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в р-не д. Сергеево Ю8-24-302-192031(421153)

(наименование стройки, объекта)

Договор №п142-24 от 01.04.2024г

Составлен в ценах по состоянию на

2024.03

I-314909

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ	334,50591	46,56322	219,12286		600,19199
2	02-01-02	Монтаж АСП	64,31452	36,39669	2 379,03039		2 479,74160
4	02-01-03	Строительство КЛ открыто	455,99999	125,87757	-		581,87756
5	02-01-04	Устройство закрытого перехода	760,81059	13,10122	-		773,91181
6	02-01-05	Монтаж МТП-250кВ	167,04701	90,48265	769,88707		1 027,41673
Итого: по главе 2			1 782,67802	312,42135	3 368,04032	-	5 463,13969
Итого: по главам 1-2			1 782,67802	312,42135	3 368,04032	-	5 463,13969
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	44,56695	7,81053	-	-	52,37748
Итого: по главе 8			44,56695	7,81053	-	-	52,37748
Итого: по главам 1-8			1 827,24497	320,23188	3 368,04032	-	5 515,51717
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	34,71765	6,08441	-	-	40,80206
9	09-01-01	ПНР ВЛЗ				27,19128	27,19128
10	09-01-02	ПНР АСП				101,07329	101,07329
12	09-01-03	ПНР КЛ				7,54979	7,54979
13	09-01-04	ПНР МТП				70,24721	70,24721
Итого: по главе 9			34,71765	6,08441	-	206,06157	246,86363
Итого: по главам 1-9			1 861,96262	326,31629	3 368,04032	206,06157	5 762,38080
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
14	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				123,31495	123,31495
15	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				239,35723	239,35723
Итого: по главе 10			-	-	-	362,67218	362,67218
Итого: по главам 1-10			1 861,96262	326,31629	3 368,04032	568,73375	6 125,05298
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
16	Договор №п142-24 от 01.04.2024г	Проектные работы				328,13400	328,13400
Итого: по главе 12			-	-	-	328,13400	328,13400
Итого: по главам 1-12			1 861,96262	326,31629	3 368,04032	896,86775	6 453,18698
Непредвиденные затраты							
17	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	55,85888	9,78949	101,04121	26,90603	193,59561
		Итого: Непредвиденные затраты	55,85888	9,78949	101,04121	26,90603	193,59561
Итого с непредвиденными			1 917,82150	336,10578	3 469,08153	923,77378	6 646,78259
НДС							
18		НДС - 20 %	383,56430	67,22116	693,81631	184,75476	1 329,35652
		Итого НДС	383,56430	67,22116	693,81631	184,75476	1 329,35652
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	2 301,38580	403,32694	4 162,89784	1 108,52854	7 976,13911

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец





Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС

Грошечков А.Ю.

202 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №382 "Венюково", ГНБ, АСП-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремилоское, в р-не д. Сергеево Ю8-24-302-192031(421153)

(наименование стройки, объекта)

Договор №п142-24 от 01.04.2024г

Составлен в ценах по состоянию на

2024.03

I-314909

Генеральный директор ООО "Програ

А.М.Борисов



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по капитальному строительству - начальник УКС

Григорьев А.Ю.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №382 "Венюково", ГНБ, АСП-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в р-не д. Сергеево Ю8-24-302-192031(421153)

(наименование стройки, объекта)

Договор №п142-24 от 01.04.2024г

Составлен в ценах по состоянию на			2024.03				I-314909
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ	-	-	-	-	-
2	02-01-02	Монтаж АСП	-	-	-	-	-
4	02-01-03	Строительство КЛ открыто	1,42983	3,31692	-	-	4,74675
5	02-01-04	Устройство закрытого перехода	-	-	-	-	-
6	02-01-05	Монтаж МТП-250кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 2			1,42983	3,31692	-	-	4,74675
Итого: по главам 1-2			1,42983	3,31692	-	-	4,74675
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,03575	0,08292	-	-	0,11867
Итого: по главе 8			0,03575	0,08292	-	-	0,11867
Итого: по главам 1-8			1,46558	3,39984	-	-	4,86542
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,02785	0,06460	-	-	0,09245
9	09-01-01	ПНР ВЛЗ	-	-	-	27,19128	27,19128
10	09-01-02	ПНР АСП	-	-	-	101,07329	101,07329
12	09-01-03	ПНР КЛ	-	-	-	7,54979	7,54979
13	09-01-04	ПНР МТП	-	-	-	70,24721	70,24721
Итого: по главе 9			0,02785	0,06460	-	206,06157	206,15402
Итого: по главам 1-9			1,49343	3,46444	-	206,06157	211,01944
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
14	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	4,51582	4,51582
15	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	8,29306	8,29306
Итого: по главе 10			-	-	-	12,80888	12,80888
Итого: по главам 1-10			1,49343	3,46444	-	218,87045	223,82832
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
16	Договор №п142-24 от 01.04.2024г	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			1,49343	3,46444	-	218,87045	223,82832
Непредвиденные затраты							
17	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,04480	0,10393	-	6,56611	6,71485
Итого: Непредвиденные затраты			0,04480	0,10393	-	6,56611	6,71485
Итого с непредвиденными			1,53823	3,56837	-	225,43656	230,54317
НДС							
18		НДС - 20 %	0,30765	0,71367	-	45,08731	46,10862
Итого НДС			0,30765	0,71367	-	45,08731	46,10862
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1,84588	4,28204	-	270,52387	276,65179

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец

