

"УТВЕРЖАЮ"  Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

С.В. Троценков

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.133 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, д. Агашкино Ю8-25-302-276080(493893)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 748-ТСТ/ЮЭС от 17.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-351849
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	70,45058	10,66720			81,11778
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	167,11365	43,11658	98,93496		309,16519
3	02-01-03	Строительство ТП	191,49683	7,54205	1 117,14878		1 316,18766
Итого: по главе 2			429,06107	61,32582	1 216,08374	-	1 706,47063
Итого: по главам 1-2			429,06107	61,32582	1 216,08374	-	1 706,47063
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	10,72653	1,53315			12,25968
Итого: по главе 8			10,72653	1,53315	-	-	12,25968
Итого: по главам 1-8			439,78760	62,85897	1 216,08374	-	1 718,73031
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	8,35596	1,19432			9,55028
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
6	09-01-02	ПНР ВЛЗ					-
8	09-01-03	ПНР ТП					-
Итого: по главе 9			8,35596	1,19432	-	-	9,55028
Итого: по главам 1-9			448,14356	64,05329	1 216,08374	-	1 728,28059
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				36,98520	36,98520
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				71,09266	71,09266
Итого: по главе 10			-	-	-	108,07786	108,07786
Итого: по главам 1-10			448,14356	64,05329	1 216,08374	108,07786	1 836,35845
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 748-ТСТ/ЮЭС от 17.12.2025	Проектные работы				80,69306	80,69306
Итого: по главе 12			-	-	-	80,69306	80,69306
Итого: по главам 1-12			448,14356	64,05329	1 216,08374	188,77092	1 917,05151
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	13,44431	1,92160	36,48251	5,66313	57,51155
		Итого: Непредвиденные затраты	13,44431	1,92160	36,48251	5,66313	57,51155
		Итого с непредвиденными	461,58787	65,97489	1 252,56625	194,43405	1 974,56306
	НДС						
9		НДС - 22 %	101,54933	14,51448	275,56458	42,77549	434,40388
		Итого НДС	101,54933	14,51448	275,56458	42,77549	434,40388
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	563,13720	80,48937	1 528,13083	237,20954	2 408,96694



Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"

 С.В. Дрожикина

"УТВЕРЖАЮЩИЙ" МОСКОВСКИЙ
Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

Ю.П. Проценков

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.133 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, д. Агашкино Ю8-25-302-276080(493893)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 748-ТСТ/ЮЭС от 17.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-351849
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	2,25384	0,34126			2,59510
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	5,34626	1,37937	3,16510		9,89073
3	02-01-03	Строительство ТП	22,36126	35,75341	35,73954		93,85421
Итого: по главе 2			29,96135	37,47405	38,90464	-	106,34004
Итого: по главам 1-2			29,96135	37,47405	38,90464	-	106,34004
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,74903	0,93685			1,68588
Итого: по главе 8			0,74903	0,93685	-	-	1,68588
Итого: по главам 1-8			30,71038	38,41090	38,90464	-	108,02592
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,58350	0,72981			1,31331
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				8,99118	8,99118
6	09-01-02	ПНР ВЛЗ				24,61345	24,61345
8	09-01-03	ПНР ТП				142,81678	142,81678
Итого: по главе 9			0,58350	0,72981	-	176,42141	177,73472
Итого: по главам 1-9			31,29388	39,14071	38,90464	176,42141	285,76064
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,11528	6,11528
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				11,23039	11,23039
Итого: по главе 10			-	-	-	17,34567	17,34567
Итого: по главам 1-10			31,29388	39,14071	38,90464	193,76708	303,10631
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 748-ТСТ/ЮЭС от 17.12.2025	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			31,29388	39,14071	38,90464	193,76708	303,10631
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,93882	1,17422	1,16714	5,81301	9,09319
		Итого: Непредвиденные затраты	0,93882	1,17422	1,16714	5,81301	9,09319
		Итого с непредвиденными	32,23270	40,31493	40,07178	199,58009	312,19950
НДС							
9		НДС - 22 %	7,09119	8,86928	8,81579	43,90762	68,68388
		Итого НДС	7,09119	8,86928	8,81579	43,90762	68,68388
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	39,32389	49,18421	48,88757	243,48771	380,88338



Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"

С.В. Дролюкина