

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков

202_ г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП10-160-10/0.4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0.4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н
Раменский, д. Колоколово Ю8-25-302-245636(173028)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 342824 от 21.07.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-342824

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство воздушной линии 10 кВ (Б	82,57675	13,00943	74,26294		169,84912
2	02-01-02	Строительство трансформаторной подст	165,79099	45,31205	1085,51370		1 296,61674
3	02-01-03	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	43,11973	6,36719	0,00000		49,48692
Итого: по главе 2			291,48747	64,68867	1159,77664		1 515,95278
Итого: по главам 1-2			291,48747	64,68867	1 159,77664		1 515,95278
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	7,28719	1,61722			8,90441
Итого: по главе 8			7,28719	1,61722			8,90441
Итого: по главам 1-8			298,77466	66,30589	1 159,77664		1 524,85719
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%					
6	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.37	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%					
7	09-01-01	ПНР ВЛ-10кВ				14,35876	14,35876
8	09-01-02	ПНР МТП				97,15864	97,15864
9	09-01-03	ПНР ВЛ-0.4кВ				3,49850	3,49850
Итого: по главе 9						115,01590	115,01590
Итого: по главам 1-9			298,77466	66,30589	1 159,77664	115,01590	1 639,87309
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				35,09328	35,09328
11	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				67,34558	67,34558
Итого: по главе 10						102,43886	102,43886
Итого: по главам 1-10			298,77466	66,30589	1 159,77664	217,45476	1 742,31195
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 342824 от 21.07.2025г.	Проектные работы				73,75480	73,75480
Итого: по главе 12						73,75480	73,75480
Итого: по главам 1-12			298,77466	66,30589	1 159,77664	291,20956	1 816,06675
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	8,96324	1,98918	34,79330	8,73629	54,48201
		Итого: непредвиденные затраты	8,96324	1,98918	34,79330	8,73629	54,48201
		Итого: непредвиденными	307,73790	68,29507	1 194,56994	299,94585	1 870,54876
14		НДС - 20%	67,70234	15,02492	262,80538	65,98809	411,52073
		Итого НДС	67,70234	15,02492	262,80538	65,98809	411,52073
		Итого: к федеральному сметному расчету с НДС	375,44024	83,31999	1 457,37532	365,93394	2 282,06949

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

О.Н.Осипова

Ушаков Н.Г.

Л.П.

