

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

общий

А.Ю. Троценков
" " 2025 г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1886, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, Мещерино с. Ю8-23-302-160265(923399)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 303493 от 08.08.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2023.10

I-303493

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Государственная пошлина за сервитут				9,00000	9,00000
2		Плата за сервитут				104,36000	104,36000
Итого: по главе 1			-	-	-	113,36000	113,36000
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛСР-02-01-01	ВЛИ- 0,4 кВ	517,74825	19,43749	-		537,18574
Итого: по главе 2			517,74825	19,43749	-	-	537,18574
Итого: по главам 1-2			517,74825	19,43749	-	113,36000	650,54574
Итого: по главам 1-7			517,74825	19,43749	-	113,36000	650,54574
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	12,94371	0,48594			13,42965
Итого: по главе 8			12,94371	0,48594	-	-	13,42965
Итого: по главам 1-8			530,69196	19,92343	-	113,36000	663,97539
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	10,08315	0,37855			10,46170
6	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ- 0,4 кВ				2,03019	2,03019
Итого: по главе 9			10,08315	0,37855	-	2,03019	12,49189
Итого: по главам 1-9			540,77511	20,30198	-	115,39019	676,46728
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				14,47640	14,47640
8	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				27,59334	27,59334
Итого: по главе 10			-	-	-	42,06974	42,06974
Итого: по главам 1-10			540,77511	20,30198	-	157,45993	718,53702
Итого: по главам 1-11			540,77511	20,30198	-	157,45993	718,53702
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 303493 от 08.08.2023 г.	Проектные работы				25,65323	25,65323
Итого: по главе 12			-	-	-	25,65323	25,65323
Итого: по главам 1-12			540,77511	20,30198	-	183,11316	744,19025
Непредвиденные затраты							
10	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3,0%	16,22325	0,60906	-	5,49339	22,32570
Итого: Непредвиденные затраты			16,22325	0,60906	-	5,49339	22,32570
Итого с непредвиденными			556,99836	20,91104	-	188,60655	766,51595
НДС							
11		НДС - 20 %	111,39967	4,18221	-	37,72131	153,30319
12		Итого НДС	111,39967	4,18221	-	37,72131	153,30319
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	668,39803	25,09325	-	226,32786	919,81914

Генеральный директор ООО "ВСС"

м.п.

О.Н. Осипова

А.Ю. Троценков
" " 2025 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1886, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Акснинское с/п, Мещерино с. Ю8-23-302-160265(923399)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 303493 от 08.08.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2023.10

I-303493

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Государственная пошлина за серветут					
2		Плата за сервитут					
Итого: по главе 1			-	-	-		
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛСР-02-01-01	ВЛИ- 0,4 кВ	487,45021	0,00000	-		487,45021
Итого: по главе 2			487,45021	-	-	-	487,45021
Итого: по главам 1-2			487,45021	-	-	-	487,45021
Итого: по главам 1-7			487,45021	-	-	-	487,45021
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	12,18626	-			12,18626
Итого: по главе 8			12,18626	-	-	-	12,18626
Итого: по главам 1-8			499,63647	-	-	-	499,63647
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	9,49309	-			9,49309
6	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ- 0,4 кВ				-	-
Итого: по главе 9			9,49309	-	-	-	9,49309
Итого: по главам 1-9			509,12956	-	-	-	509,12956
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				10,89537	10,89537
8	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				21,01696	21,01696
Итого: по главе 10			-	-	-	31,91233	31,91233
Итого: по главам 1-10			509,12956	-	-	31,91233	541,04189
Итого: по главам 1-11			509,12956	-	-	31,91233	541,04189
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 303493 от 08.08.2023 г.	Проектные работы				25,65323	25,65323
Итого: по главе 12			-	-	-	25,65323	25,65323
Итого: по главам 1-12			509,12956	-	-	57,56556	566,69512
Непредвиденные затраты							
10	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3,0%	15,27389	-	-	1,72697	17,00086
Итого: Непредвиденные затраты			15,27389	-	-	1,72697	17,00086
Итого с непредвиденными			524,40345	-	-	59,29253	583,69598
НДС							
11		НДС - 20 %	104,88069	-	-	11,85851	116,73920
12		Итого НДС	104,88069	-	-	11,85851	116,73920
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	629,28414	-	-	71,15104	700,43518

Генеральный директор ООО "ВСС"

М.П.

О.Н. Осипова

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

2 часть

А.Ю. Трощенко
" " 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1886, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, Мещерино с. Ю8-23-302-160265(923399)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 303493 от 08.08.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2023.10				I-303493
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Государственная пошлина за сервитут				9,00000	9,00000
2		Плата за сервитут				104,36000	104,36000
Итого: по главе 1			-	-	-	113,36000	113,36000
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛСП-02-01-01	ВЛИ- 0,4 кВ	30,29804	19,43749	-		49,73553
Итого: по главе 2			30,29804	19,43749	-	-	49,73553
Итого: по главам 1-2			30,29804	19,43749	-	113,36000	163,09553
Итого: по главам 1-7			30,29804	19,43749	-	113,36000	163,09553
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	0,75745	0,48594			1,24339
Итого: по главе 8			0,75745	0,48594	-	-	1,24339
Итого: по главам 1-8			31,05549	19,92343	-	113,36000	164,33892
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,59005	0,37855			0,96860
6	ЛСП-09-01-01	ПНР ВЛИ- 0,4 кВ				2,03019	2,03019
Итого: по главе 9			0,59005	0,37855	-	2,03019	2,99879
Итого: по главам 1-9			31,64554	20,30198	-	115,39019	167,33771
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				3,58103	3,58103
8	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				6,57637	6,57637
Итого: по главе 10			-	-	-	10,15740	10,15740
Итого: по главам 1-10			31,64554	20,30198	-	125,54759	177,49511
Итого: по главам 1-11			31,64554	20,30198	-	125,54759	177,49511
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 303493 от 08.08.2023 г.	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			31,64554	20,30198	-	125,54759	177,49511
Непредвиденные затраты							
10	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3,0%	0,94937	0,60906	-	3,76643	5,32486
Итого: Непредвиденные затраты			0,94937	0,60906	-	3,76643	5,32486
Итого с непредвиденными			32,59491	20,91104	-	129,31402	182,81997
НДС							
11		НДС - 22 %	7,17088	4,60043	-	28,44908	40,22039
12		Итого НДС	7,17088	4,60043	-	28,44908	40,22039
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	39,76579	25,51147	-	157,76310	223,04036

Генеральный директор ООО "ВСС"

М.П.

О.Н. Осипова