

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю.Троценков
" " 2025 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №573 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, г Кашира, д Пчеловодное Ю8-25-302-244343(159202)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 56/25 от 12.08.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.11				I-341499
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	Демонтажные работы		24,06503	-	0,54444	24,60947
Итого: по главе 1			-	24,06503	-	0,54444	24,60947
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР-02-01-01	Монтаж РУНН и трансформатора		30,42382	-		30,42382
Итого: по главе 2			-	30,42382	-	-	30,42382
Итого: по главам 1-2			-	54,48885	-	0,54444	55,03329
Итого: по главам 1-7			-	54,48885	-	0,54444	55,03329
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%х0,8	-	1,08978			1,08978
Итого: по главе 8			-	1,08978	-	-	1,08978
Итого: по главам 1-8			-	55,57863	-	0,54444	56,12307
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	1,05599			1,05599
5	ЛСР-09-01-01	ПНР РУНН и трансформатора				66,31909	66,31909
Итого: по главе 9			-	1,05599	-	66,31909	67,37508
Итого: по главам 1-9			-	56,63462	-	66,86353	123,49815
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,64286	2,64286
7	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				4,85348	4,85348
Итого: по главе 10			-	-	-	7,49634	7,49634
Итого: по главам 1-10			-	56,63462	-	74,35987	130,99449
Итого: по главам 1-11			-	56,63462	0,00000	74,35987	130,99449
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 56/25 от 12.08.2025 г.	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			-	56,63462	-	74,35987	130,99449
Непредвиденные затраты							
9	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3,0%	-	1,69904	-	2,23080	3,92984
Итого: Непредвиденные затраты			-	1,69904	-	2,23080	3,92984
Итого с непредвиденными			-	58,33366	-	76,59067	134,92433
НДС							
10		НДС - 22 %	-	12,83341	-	16,84994	29,68335
11		Итого НДС	-	12,83341	-	16,84994	29,68335
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	-	71,16707	-	93,44061	164,60768

Генеральный директор ООО "ЭСАиС"

м.п.

Шевченко С.В.