

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2025 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-239032(643882)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, д. Старниково Ю8-25-302-239199(644433)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 428-ТСТ/ЮЭС от 12.03.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.03							I-338270
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	72,56596	10,25868			82,82464
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	693,72234	115,35356	209,74285		1 018,81875
3	02-01-03	Строительство ТП	194,98237	41,29663	1 152,57915		1 388,85815
Итого: по главе 2			961,27067	166,90887	1 362,32200	-	2 490,50154
Итого: по главам 1-2			961,27067	166,90887	1 362,32200	-	2 490,50154
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	24,03177	4,17272			28,20449
Итого: по главе 8			24,03177	4,17272	-	-	28,20449
Итого: по главам 1-8			985,30244	171,08159	1 362,32200	-	2 518,70603
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	18,72075	3,25055			21,97130
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				8,39144	8,39144
6	09-01-02	ПНР ВЛЗ				48,33469	48,33469
8	09-01-03	ПНР ТП				133,29072	133,29072
Итого: по главе 9			18,72075	3,25055	-	190,01685	211,98815
Итого: по главам 1-9			1 004,02319	174,33214	1 362,32200	190,01685	2 730,69418
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				58,43686	58,43686
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				110,77784	110,77784
Итого: по главе 10			-	-	-	169,21470	169,21470
Итого: по главам 1-10			1 004,02319	174,33214	1 362,32200	359,23155	2 899,90888
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 428-ТСТ/ЮЭС от 12.03.2025	Проектные работы				88,08044	88,08044
Итого: по главе 12			-	-	-	88,08044	88,08044
Итого: по главам 1-12			1 004,02319	174,33214	1 362,32200	447,31199	2 987,98932
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	30,12070	5,22996	40,86966	13,41936	89,63968
Итого: Непредвиденные затраты			30,12070	5,22996	40,86966	13,41936	89,63968
Итого с непредвиденными			1 034,14389	179,56210	1 403,19166	460,73135	3 077,62900
НДС							
9		НДС - 20 %	206,82878	35,91242	280,63833	92,14627	615,52580
Итого НДС			206,82878	35,91242	280,63833	92,14627	615,52580
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 240,97267	215,47452	1 683,82999	552,87762	3 693,15480

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"

М.П.

С.В. Дрожжина



"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2025 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-239032(643882)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, д. Старниково Ю8-25-302-239199(644433)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 428-ТСТ/ЮЭС от 12.03.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.03							I-338270
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	68,61511	4,03119			72,64630
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	658,34250	109,47053	199,04596		966,85899
3	02-01-03	Строительство ТП	185,03827	39,19050	1 093,79761		1 318,02638
Итого: по главе 2			911,99588	152,69222	1 292,84358	-	2 357,53168
Итого: по главам 1-2			911,99588	152,69222	1 292,84358	-	2 357,53168
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	22,79990	3,81731			26,61721
Итого: по главе 8			22,79990	3,81731	-	-	26,61721
Итого: по главам 1-8			934,79578	156,50953	1 292,84358	-	2 384,14889
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	17,76112	2,97368			20,73480
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
6	09-01-02	ПНР ВЛЗ					-
8	09-01-03	ПНР ТП					-
Итого: по главе 9			17,76112	2,97368	-	-	20,73480
Итого: по главам 1-9			952,55690	159,48321	1 292,84358	-	2 404,88369
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				51,46451	51,46451
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				97,97349	97,97349
Итого: по главе 10			-	-	-	149,43800	149,43800
Итого: по главам 1-10			952,55690	159,48321	1 292,84358	149,43800	2 554,32169
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 428-ТСТ/ЮЭС от 12.03.2025	Проектные работы				88,08044	88,08044
Итого: по главе 12			-	-	-	88,08044	88,08044
Итого: по главам 1-12			952,55690	159,48321	1 292,84358	237,51844	2 642,40213
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	28,57671	4,78450	38,78531	7,12555	79,27207
Итого: Непредвиденные затраты			28,57671	4,78450	38,78531	7,12555	79,27207
Итого с непредвиденными			981,13361	164,26771	1 331,62889	244,64399	2 721,67420
НДС							
9		НДС - 22 %	215,84939	36,13890	292,95836	53,82168	598,76833
Итого НДС			215,84939	36,13890	292,95836	53,82168	598,76833
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 196,98300	200,40661	1 624,58725	298,46567	3 320,44253

м.п.

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"

С.В. Дрожжина



"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2025 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-239032(643882)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, д. Старниково Ю8-25-302-239199(644433)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 428-ТСТ/ЮЭС от 12.03.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.03							I-338270
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	3,95085	6,22749			10,17834
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	35,37984	5,88303	10,69689		51,95976
3	02-01-03	Строительство ТП	9,94410	2,10613	58,78154		70,83177
Итого: по главе 2			49,27479	14,21665	69,47842	-	132,96986
Итого: по главам 1-2			49,27479	14,21665	69,47842	-	132,96986
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,23187	0,35541			1,58728
Итого: по главе 8			1,23187	0,35541	-	-	1,58728
Итого: по главам 1-8			50,50666	14,57206	69,47842	-	134,55714
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,95963	0,27687			1,23650
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				8,39144	8,39144
6	09-01-02	ПНР ВЛЗ				48,33469	48,33469
8	09-01-03	ПНР ТП				133,29072	133,29072
Итого: по главе 9			0,95963	0,27687	-	190,01685	191,25335
Итого: по главам 1-9			51,46629	14,84893	69,47842	190,01685	325,81049
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,97235	6,97235
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				12,80435	12,80435
Итого: по главе 10			-	-	-	19,77670	19,77670
Итого: по главам 1-10			51,46629	14,84893	69,47842	209,79355	345,58719
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 428-ТСТ/ЮЭС от 12.03.2025	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			51,46629	14,84893	69,47842	209,79355	345,58719
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,54399	0,44546	2,08435	6,29381	10,36761
Итого: Непредвиденные затраты			1,54399	0,44546	2,08435	6,29381	10,36761
Итого с непредвиденными			53,01028	15,29439	71,56277	216,08736	355,95480
НДС							
9		НДС - 22 %	11,66226	3,36477	15,74381	47,53922	78,31006
Итого НДС			11,66226	3,36477	15,74381	47,53922	78,31006
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			64,67254	18,65916	87,30658	263,62658	434,26486

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг" _____ С.В. Дрожжина
М.П.

