

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

И. Г. Гузенок

2024 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4кВ, ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ ф.4 с РП-10, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Ивановское" Ю8-23-302-187923(374937)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 312173 от 02.02.2024г.

Составлен в ценах по состоянию на

2024.02

I-312173

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ-10кВ	109,35294	8,28273	46,21406		163,84973
2	02-01-02	Строительство ВЛИ-0,4кВ	176,49780	20,84048	-		197,33828
3	02-01-03	Строительство МТП	198,19178	23,64759	559,83427		781,67364
Итого: по главе 2			484,04252	52,77080	606,04833	-	1 142,86165
Итого: по главам 1-2			484,04252	52,77080	606,04833	-	1 142,86165
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	12,10106	1,31927			13,42033
Итого: по главе 8			12,10106	1,31927	-	-	13,42033
Итого: по главам 1-8			496,14358	54,09007	606,04833	-	1 156,28198
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	9,42673	1,02771			10,45444
6	09-01-01	ПНР ВЛЗ-10кВ				16,32868	16,32868
7	09-01-02	ПНР ВЛИ-0,4кВ				8,68535	8,68535
8	09-01-03	ПНР МТП				90,25467	90,25467
Итого: по главе 9			9,42673	1,02771	-	115,26870	125,72314
Итого: по главам 1-9			505,57031	55,11778	606,04833	115,26870	1 282,00512
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				27,43491	27,43491
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				77,06602	77,06602
Итого: по главе 10						104,50093	104,50093
Итого: по главам 1-10			505,57031	55,11778	606,04833	219,76963	1 386,50605
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 312173 от 02.02.2024г.	Проектные работы				74,79108	74,79108
Итого: по главе 12						74,79108	74,79108
Итого: по главам 1-12			505,57031	55,11778	606,04833	294,56071	1 461,29713
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	15,16711	1,65353	18,18145	8,83682	43,83891
Итого: непредвиденные затраты			15,16711	1,65353	18,18145	8,83682	43,83891
Итого: непредвиденными			520,73742	56,77131	624,22978	303,39753	1 505,13604
НДС							
13		НДС - 20 %	104,14748	11,35426	124,84596	60,67951	301,02721
Итого НДС			104,14748	11,35426	124,84596	60,67951	301,02721
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			624,88490	68,12557	749,07574	364,07704	1 806,16325



Генеральный директор ООО СК "ИМПУЛЬС"

А. Н. Кубанов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

И. Г. Гузенко

2024 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4кВ, ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ ф.4 с РП-10, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Ивановское" Ю8-23-302-187923(374937)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 312173 от 02.02.2024г.

Составлен в ценах по состоянию на

2000

I-312173

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ-10кВ	9,33011	0,35460	7,06637		16,75108
2	02-01-02	Строительство ВЛИ-0,4кВ	15,95408	0,72747	-		16,68155
3	02-01-03	Строительство МТП	13,62197	0,90459	85,60157		100,12813
Итого: по главе 2			38,90616	1,98666	92,66794	-	133,56076
Итого: по главам 1-2			38,90616	1,98666	92,66794	-	133,56076
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Министра России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,97265	0,04967			1,02232
Итого: по главе 8			0,97265	0,04967	-	-	1,02232
Итого: по главам 1-8			39,87881	2,03633	92,66794	-	134,58308
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,75770	0,03869			0,79639
6	09-01-01	ПНР ВЛЗ-10кВ				0,34869	0,34869
7	09-01-02	ПНР ВЛИ-0,4кВ				0,18548	0,18548
8	09-01-03	ПНР МТП				1,92728	1,92728
Итого: по главе 9			0,75770	0,03869	-	2,46145	3,25784
Итого: по главам 1-9			40,63651	2,07502	92,66794	2,46145	137,84092
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итого гл.1-9)				2,94980	2,94980
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				8,44380	8,44380
Итого: по главе 10			-	-	-	11,39360	11,39360
Итого: по главам 1-10			40,63651	2,07502	92,66794	13,85505	149,23452
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 312173 от 02.02.2024г.	Проектные работы				10,81750	10,81750
Итого: по главе 12			-	-	-	10,81750	10,81750
Итого: по главам 1-12			40,63651	2,07502	92,66794	24,67255	160,05202
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,21910	0,06225	2,78004	0,74018	4,80157
Итого: Непредвиденные затраты			1,21910	0,06225	2,78004	0,74018	4,80157
Итого с непредвиденными			41,85561	2,13727	95,44798	25,41273	164,85359
НДС							
13		НДС - 20 %	8,37112	0,42745	19,08960	5,08255	32,97072
Итого НДС			8,37112	0,42745	19,08960	5,08255	32,97072
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			50,22673	2,56472	114,53758	30,49528	197,82431



Заместитель директора ООО СК "ИМПУЛЬС"

А. Н. Кубанов