

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству — Начальника УКС

Дмитренко С.А.

2024 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4кВ, ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ ф.4 с РП-10, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Ивановское" Ю8-23-302-187923(374937)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 312173 от 02.02.2024г.

Составлен в ценах по состоянию на			2024.02				I-312173
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ-10кВ	109,35294	8,28273	46,21406		163,84973
2	02-01-02	Строительство ВЛИ-0,4кВ	176,49780	20,84048	-		197,33828
3	02-01-03	Строительство МТП	198,19178	23,64759	559,83427		781,67364
Итого: по главе 2			484,04252	52,77080	606,04833	-	1 142,86165
Итого: по главам 1-2			484,04252	52,77080	606,04833	-	1 142,86165
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	12,10106	1,31927			13,42033
Итого: по главе 8			12,10106	1,31927	-	-	13,42033
Итого: по главам 1-8			496,14358	54,09007	606,04833	-	1 156,28198
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	9,42673	1,02771			10,45444
6	09-01-01	ПНР ВЛЗ-10кВ				16,32868	16,32868
7	09-01-02	ПНР ВЛИ-0,4кВ				8,68535	8,68535
8	09-01-03	ПНР МТП				90,25467	90,25467
Итого: по главе 9			9,42673	1,02771	-	115,26870	125,72314
Итого: по главам 1-9			505,57031	55,11778	606,04833	115,26870	1 282,00512
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				27,43491	27,43491
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				77,06602	77,06602
Итого: по главе 10			-	-	-	104,50093	104,50093
Итого: по главам 1-10			505,57031	55,11778	606,04833	219,76963	1 386,50605
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 312173 от 02.02.2024г.	Проектные работы				74,79108	74,79108
Итого: по главе 12			-	-	-	74,79108	74,79108
Итого: по главам 1-12			505,57031	55,11778	606,04833	294,56071	1 461,29713
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	15,16711	1,65353	18,18145	8,83682	43,83891
Итого: Непредвиденные затраты			15,16711	1,65353	18,18145	8,83682	43,83891
Итого с непредвиденными			520,73742	56,77131	624,22978	303,39753	1 505,13604
НДС							
13		НДС - 20 %	104,14748	11,35426	124,84596	60,67951	301,02721
Итого НДС			104,14748	11,35426	124,84596	60,67951	301,02721
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			624,88490	68,12557	749,07574	364,07704	1 806,16325

Генеральный директор ООО СК "ИМПУЛЬС"

м.п.

Бригинский А. Ю.



"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству — Начальника УКС

Дмитренко С.А.

2024 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4кВ, ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ ф.4 с РП-10, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Ивановское" Ю8-23-302-187923(374937)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 312173 от 02.02.2024г.

Составлен в ценах по состоянию на			2024.02				I-312173
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ-10кВ	109,05293	0,69799	46,21406		155,96498
2	02-01-02	Строительство ВЛИ-0,4кВ	176,49780	20,84048	-		197,33828
3	02-01-03	Строительство МТП	198,19178	23,64759	559,83427		781,67364
Итого: по главе 2			483,74251	45,18606	606,04833	-	1 134,97690
Итого: по главам 1-2			483,74251	45,18606	606,04833	-	1 134,97690
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	12,09356	1,12965			13,22321
Итого: по главе 8			12,09356	1,12965	-	-	13,22321
Итого: по главам 1-8			495,83607	46,31571	606,04833	-	1 148,20011
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	9,42089	0,88000			10,30089
6	09-01-01	ПНР ВЛЗ-10кВ				-	-
7	09-01-02	ПНР ВЛИ-0,4кВ				-	-
8	09-01-03	ПНР МТП				-	-
Итого: по главе 9			9,42089	0,88000	-	-	10,30089
Итого: по главам 1-9			505,25696	47,19571	606,04833	-	1 158,50100
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				24,79192	24,79192
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				70,05099	70,05099
Итого: по главе 10			-	-	-	94,84291	94,84291
Итого: по главам 1-10			505,25696	47,19571	606,04833	94,84291	1 253,34391
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 312173 от 02.02.2024г.	Проектные работы				74,79108	74,79108
Итого: по главе 12			-	-	-	74,79108	74,79108
Итого: по главам 1-12			505,25696	47,19571	606,04833	169,63399	1 328,13499
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	15,15771	1,41587	18,18145	5,08902	39,84405
Итого: Непредвиденные затраты			15,15771	1,41587	18,18145	5,08902	39,84405
Итого с непредвиденными			520,41467	48,61158	624,22978	174,72301	1 367,97904
НДС							
13		НДС - 22 %	114,49123	10,69455	137,33055	38,43906	300,95539
Итого НДС			114,49123	10,69455	137,33055	38,43906	300,95539
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			634,90590	59,30613	761,56033	213,16207	1 668,93443

Генеральный директор ООО СК "ИМПУЛЬС"

м.п.

Бригинский А. Ю.

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству — Начальника УКС

Дмитренко С.А.

2024 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4кВ, ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ ф.4 с РП-10, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Ивановское" Ю8-23-302-187923(374937)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 312173 от 02.02.2024г.

Составлен в ценах по состоянию на			2024.02				I-312173
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ-10кВ	0,30001	7,58474	-	-	7,88475
2	02-01-02	Строительство ВЛИ-0,4кВ	-	-	-	-	-
3	02-01-03	Строительство МТП	-	-	-	-	-
Итого: по главе 2			0,30001	7,58474	-	-	7,88475
Итого: по главам 1-2			0,30001	7,58474	-	-	7,88475
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,00750	0,18962	-	-	0,19712
Итого: по главе 8			0,00750	0,18962	-	-	0,19712
Итого: по главам 1-8			0,30751	7,77436	-	-	8,08187
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,00584	0,14771	-	-	0,15355
6	09-01-01	ПНР ВЛЗ-10кВ	-	-	-	16,32868	16,32868
7	09-01-02	ПНР ВЛИ-0,4кВ	-	-	-	8,68535	8,68535
8	09-01-03	ПНР МТП	-	-	-	90,25467	90,25467
Итого: по главе 9			0,00584	0,14771	-	115,26870	115,42225
Итого: по главам 1-9			0,31335	7,92207	-	115,26870	123,50412
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	2,64299	2,64299
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	7,01503	7,01503
Итого: по главе 10			-	-	-	9,65802	9,65802
Итого: по главам 1-10			0,31335	7,92207	-	124,92672	133,16214
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 312173 от 02.02.2024г.	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			0,31335	7,92207	-	124,92672	133,16214
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,00940	0,23766	-	3,74780	3,99486
Итого: Непредвиденные затраты			0,00940	0,23766	-	3,74780	3,99486
Итого с непредвиденными			0,32275	8,15973	-	128,67452	137,15700
НДС							
13		НДС - 22 %	0,07101	1,79514	-	28,30839	30,17454
Итого НДС			0,07101	1,79514	-	28,30839	30,17454
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			0,39376	9,95487	-	156,98291	167,33154

Генеральный директор ООО СК "ИМПУЛЬС"

м.п.

Бригинский А. Ю.



"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству — Начальника УКС

Дмитренко С.А.

2024 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4кВ, ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ ф.4 с РП-10, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Ивановское" Ю8-23-302-187923(374937)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 312173 от 02.02.2024г.

Составлен в ценах по состоянию на			2000				I-312173
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ-10кВ	9,33011	0,35460	7,06637		16,75108
2	02-01-02	Строительство ВЛИ-0,4кВ	15,95408	0,72747	-		16,68155
3	02-01-03	Строительство МТП	13,62197	0,90459	85,60157		100,12813
Итого: по главе 2			38,90616	1,98666	92,66794	-	133,56076
Итого: по главам 1-2			38,90616	1,98666	92,66794	-	133,56076
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,97265	0,04967			1,02232
Итого: по главе 8			0,97265	0,04967	-	-	1,02232
Итого: по главам 1-8			39,87881	2,03633	92,66794	-	134,58308
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,75770	0,03869			0,79639
6	09-01-01	ПНР ВЛЗ-10кВ				0,34869	0,34869
7	09-01-02	ПНР ВЛИ-0,4кВ				0,18548	0,18548
8	09-01-03	ПНР МТП				1,92728	1,92728
Итого: по главе 9			0,75770	0,03869	-	2,46145	3,25784
Итого: по главам 1-9			40,63651	2,07502	92,66794	2,46145	137,84092
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,94980	2,94980
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итог гл.1-9, 12)				8,44380	8,44380
Итого: по главе 10			-	-	-	11,39360	11,39360
Итого: по главам 1-10			40,63651	2,07502	92,66794	13,85505	149,23452
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 312173 от 02.02.2024г.	Проектные работы				10,81750	10,81750
Итого: по главе 12			-	-	-	10,81750	10,81750
Итого: по главам 1-12			40,63651	2,07502	92,66794	24,67255	160,05202
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,21910	0,06225	2,78004	0,74018	4,80157
Итого: Непредвиденные затраты			1,21910	0,06225	2,78004	0,74018	4,80157
Итого с непредвиденными			41,85561	2,13727	95,44798	25,41273	164,85359
НДС							
13		НДС - 20 %	8,37112	0,42745	19,08960	5,08255	32,97072
Итого НДС			8,37112	0,42745	19,08960	5,08255	32,97072
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			50,22673	2,56472	114,53758	30,49528	197,82431

Генеральный директор ООО СК "ИМПУЛЬС"

м.п.

Бригинский А. Ю.



"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству — Начальника УКС



Дмитренко С.А.

2024 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4кВ, ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ ф.4 с РП-10, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Ивановское" Ю8-23-302-187923(374937)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 312173 от 02.02.2024г.

Составлен в ценах по состоянию на			2000				I-312173
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ-10кВ	9,32370	0,07977	7,06637		16,46984
2	02-01-02	Строительство ВЛИ-0,4кВ	15,95408	0,72747	-		16,68155
3	02-01-03	Строительство МТП	13,62197	0,90459	85,60157		100,12813
Итого: по главе 2			38,89975	1,71183	92,66794	-	133,27952
Итого: по главам 1-2			38,89975	1,71183	92,66794	-	133,27952
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,97249	0,04280			1,01529
Итого: по главе 8			0,97249	0,04280	-	-	1,01529
Итого: по главам 1-8			39,87224	1,75463	92,66794	-	134,29481
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,75757	0,03334			0,79091
6	09-01-01	ПНР ВЛЗ-10кВ				-	-
7	09-01-02	ПНР ВЛИ-0,4кВ				-	-
8	09-01-03	ПНР МТП				-	-
Итого: по главе 9			0,75757	0,03334	-	-	0,79091
Итого: по главам 1-9			40,62981	1,78797	92,66794	-	135,08572
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,89083	2,89083
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итог гл.1-9, 12)				8,28730	8,28730
Итого: по главе 10			-	-	-	11,17813	11,17813
Итого: по главам 1-10			40,62981	1,78797	92,66794	11,17813	146,26385
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 312173 от 02.02.2024г.	Проектные работы				10,81750	10,81750
Итого: по главе 12			-	-	-	10,81750	10,81750
Итого: по главам 1-12			40,62981	1,78797	92,66794	21,99563	157,08135
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,21889	0,05364	2,78004	0,65987	4,71244
		Итого: Непредвиденные затраты	1,21889	0,05364	2,78004	0,65987	4,71244
		Итого с непредвиденными	41,84870	1,84161	95,44798	22,65550	161,79379
НДС							
13		НДС - 22 %	9,20671	0,40515	20,99856	4,98421	35,59463
		Итого НДС	9,20671	0,40515	20,99856	4,98421	35,59463
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	51,05541	2,24676	116,44654	27,63971	197,38842

Генеральный директор ООО СК "ИМПУЛЬС"

М.П.



Бригинский А. Ю.

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству — Начальника УКС



Дмитренко С.А.

2024 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4кВ, ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ ф.4 с РП-10, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Ивановское" Ю8-23-302-187923(374937)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 312173 от 02.02.2024г.

Составлен в ценах по состоянию на			2000				I-312173
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ-10кВ	0,00641	0,27483	-		0,28124
2	02-01-02	Строительство ВЛИ-0,4кВ	-	-	-		-
3	02-01-03	Строительство МТП	-	-	-		-
Итого: по главе 2			0,00641	0,27483	-	-	0,28124
Итого: по главам 1-2			0,00641	0,27483	-	-	0,28124
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,00016	0,00687			0,00703
Итого: по главе 8			0,00016	0,00687	-	-	0,00703
Итого: по главам 1-8			0,00657	0,28170	-	-	0,28827
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,00012	0,00535			0,00547
6	09-01-01	ПНР ВЛЗ-10кВ				0,34869	0,34869
7	09-01-02	ПНР ВЛИ-0,4кВ				0,18548	0,18548
8	09-01-03	ПНР МТП				1,92728	1,92728
Итого: по главе 9			0,00012	0,00535	-	2,46145	2,46692
Итого: по главам 1-9			0,00669	0,28705	-	2,46145	2,75519
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,05896	0,05896
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				0,15649	0,15649
Итого: по главе 10			-	-	-	0,21545	0,21545
Итого: по главам 1-10			0,00669	0,28705	-	2,67690	2,97064
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 312173 от 02.02.2024г.	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			0,00669	0,28705	-	2,67690	2,97064
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,00020	0,00861	-	0,08031	0,08912
		Итого: Непредвиденные затраты	0,00020	0,00861	-	0,08031	0,08912
		Итого с непредвиденными	0,00689	0,29566	-	2,75721	3,05976
НДС							
13		НДС - 22 %	0,00152	0,06505	-	0,60659	0,67316
		Итого НДС	0,00152	0,06505	-	0,60659	0,67316
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	0,00841	0,36071	-	3,36380	3,73292

Генеральный директор ООО СК "ИМПУЛЬС"

м.п.



Бригинский А. Ю.