

УТВЕРЖДАЮ
Исполнитель Пушkinsкого РЭС

8.Yu. Роздымов
2026

Номер закупки 061-0027208

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки
ПРЭС Северные электрические сети

Наименование филиала (Заказчик):

Код SAP I-343025

Проектно-сметная документация

утверждена

Приказ об утверждении проекта:

1638 от 28.05.2026

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область

Пушкинский р-н

МО, Пушкинский р-н, в р-не д. Цериское, СНТ "Энергетик", уч. №90

(купец)

(район)

(очередь)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование с полным изданием Подрядчика

По титулу: Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 299, ПС №220 "Ельдинино", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПНР, МО, Пушкинский р-н, в р-не д. Цериское, СНТ "Энергетик", уч. №90

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ №М-25-00-149623/102/С8 Строительство КВЛ-0,4 кВ 0,279км

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Предоставленное оборудование является "используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставленные материалы являются "используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемно-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемно-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзор
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	1-1	да
	1-1	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечания:

Начальная цена лота: 357 075,94 447 832,65 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.	
ПИР	0,00 0,00 руб.
АН	0,00 0,00 руб.
ППТ	0,00 0,00 руб.
СМР	192 610,00 234 984,20 руб.
Оборудование	126 860,00 154 769,20 руб.
ПНР	41 857,05 51 065,60 руб.
Прочие	0,00 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	5 748,89 7 013,65 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической цене:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы
	Авансирование предусмотрено в размере:	% от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 30.10.2026

в части проектирования, авторской надзор на период строительства (для закупок ПНР+АН)

Начальник Пушкинского РЭС



В.Ю. Ромашкин
Ф.И.О., подпись