

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Пушкинского РЭС

 В.Ю. Росчукин
 2026

Номер закупки 081-0027209

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на проведение закупки

ПРС Северные электрические сети

Наименование филиала (Заказчик):

Код SAP I-352349

Проектно-сметная документация

утверждена

Приказ об утверждении проекта:

2009 от 10.06.2026

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область

Пушкинский р-н

141270, Московская область, Пушкинский район, пос.Софрино,
 СНТ "Полемя-2", уч. 100

(субъект)

(район)

(с/п/п)

(адрес)

Наименование лота:

Выполнение СМР, ПНР, оборудование с полным изданием Подраздмча

По типу:

Реконструкция МТП-10М, 4кВ № 530 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПНР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, СНТ "Полемя-2", уч. 100

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ №ИИ-25-00-52296/1103С8 Реконструкция МТП-10М, 4кВ № 530, т-р 160кВА

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В составе сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в срок стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подраздмча Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующими законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Предоставляемое оборудование является "используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются "используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемно-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемно-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре

	2	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссией.
--	---	--------------------------	--

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	1	да
	1	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 499 836,00 499 992,60 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.

ПИР	0,00	0,00 руб.
АН	0,00	0,00 руб.
ППТ	0,00	0,00 руб.
СМР	131 794,00	160 788,68 руб.
Оборудование	145 410,00	177 400,20 руб.
ПИР	126 258,00	154 034,76 руб.
Прочее	0,00	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	6 368,00	7 768,96 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) формы КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ	не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или формы 34)	
	Авансирование предусмотрено в размере:	% от стоимости	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 30.09.2026

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Начальник Пушкинского РЭС


В.Ю. Родушкин
Ф.И.О. ...подпись