

ПРИКАЗ

от 10.06.2026№ 1992**Об утверждении проектно-сметной документации**

На основании экспертного заключения технической службы филиала
ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети
ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции» утвердить проектно-сметную документацию по титулу I-332519 **Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 345, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Лигачево, уч. №9К** разработанную генеральным подрядчиком ООО «Энком» по договору от 18.09.2025 № X518427-332519, со следующими технико-экономическими показателями:

ВЛИ-0,4кВ, км	0,086
Марка провода - СИПг-2 3х70+1х95	

Общая сметная стоимость в текущих ценах на сентябрь 2025 года	345,38 тыс.руб.
---	-----------------

В т.ч.

СМР	250,11 тыс.руб.
-----	-----------------

Оборудование	тыс.руб.
--------------	----------

Прочие затраты	95,27 тыс.руб.
----------------	----------------

В т.ч.

Проектные работы	55,29 тыс.руб.
------------------	----------------

1ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на сентябрь 2025 года	175,41 тыс.руб.
---	-----------------

В т.ч.

СМР	110,38 тыс.руб.
-----	-----------------

Оборудование	тыс.руб.
--------------	----------

Прочие затраты	65,03 тыс.руб.
----------------	----------------


В т.ч.

Проектные работы	55,29 тыс.руб.
------------------	----------------

2ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на сентябрь 2025 года	169,97	тыс.руб.
В т.ч.		
СМР	139,73	тыс.руб.
Оборудование		тыс.руб.
Прочие затраты	30,24	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы		тыс.руб.

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления



Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП.

Е.В. Лысенко
8 (499) 608-99-18 (67-53)



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.

2026 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 345, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО,
Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Лигацево, уч. №9К
(наименование стройки, объекта)

X518427-332519

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

1	2	3	Сметная стоимость (тыс.руб)				8
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
4	5	6	7	8	9	10	11
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	СМР ВЛИ 0,4 кВ	237,64	4,19	-	-	241,83
Итого: по главе 2			237,64	4,19	-	-	241,83
Итого: по главам 1-2			237,64	4,19	-	-	241,83
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-7			237,64	4,19	-	-	241,83
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	4,52	0,08	-	-	4,59
5	09-01-01	ПНР ВЛИ 0,4 кВ	-	-	-	20,22	20,22
Итого: по главе 9			4,52	0,08	-	20,22	24,81
Итого: по главам 1-9			242,15	4,27	-	20,22	266,64
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ ПАО Россети МР №612 от 01.07.2025г	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	12,65	12,65
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	5,71	5,71
Итого: по главе 10			-	-	-	18,36	18,36
Итого: по главам 1-10			242,15	4,27	-	38,57	284,99
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Смета №1	Проектные работы	-	-	-	11,50	11,50
9	Смета №2	Производство топографической съемки	-	-	-	43,79	43,79
Итого: по главе 12			-	-	-	55,29	55,29
Итого: по главам 1-12			242,15	4,27	-	93,87	340,29
Непредвиденные затраты							
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	3,63	0,06	-	1,41	5,10
Итого: Непредвиденные затраты			3,63	0,06	-	1,41	5,10
Итого с непредвиденными			245,78	4,33	-	95,28	345,39
НДС							
11	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	54,07	0,95	-	20,96	75,98
Итого НДС			54,07	0,95	-	20,96	75,98
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			299,85	5,28	-	116,24	421,37

М.П.

Генеральный директор

СКООО "РусЭнерго"

Е.Е. Иванов

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 345, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Лигачево, уч. №9К» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах сентября 2025 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно приказа 421/пр 04.08.20 п. 179.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа №612 от 01.07.2025г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 5,03 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 420,27 тыс. руб., с НДС

Составил



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 345, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО,
Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Лигачево, уч. №9К
(наименование стройки, объекта)

X518427-332519

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	СМР ВЛИ 0,4 кВ	106,52	0,20	-	-	106,72
Итого: по главе 2			106,52	0,20	-	-	106,72
Итого: по главам 1-2			106,52	0,20	-	-	106,72
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-7			106,52	0,20	-	-	106,72
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	2,02	0,00	-	-	2,03
5	09-01-01	ПНР ВЛИ 0,4 кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			2,02	0,00	-	-	2,03
Итого: по главам 1-9			108,54	0,21	-	-	108,75
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ ПАО Россети МР №612 от 01.07.2025г	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	6,45	6,45
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	2,33	2,33
Итого: по главе 10			-	-	-	8,77	8,77
Итого: по главам 1-10			108,54	0,21	-	8,77	117,52
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Смета №1	Проектные работы	-	-	-	11,50	11,50
9	Смета №2	Производство топографической съемки	-	-	-	43,79	43,79
Итого: по главе 12			-	-	-	55,29	55,29
Итого: по главам 1-12			108,54	0,21	-	64,07	172,82
Непредвиденные затраты							
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	1,63	-	-	0,96	2,59
Итого: Непредвиденные затраты			1,63	-	-	0,96	2,59
Итого с непредвиденными			110,17	0,21	-	65,03	175,41
НДС							
11	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	24,24	0,05	-	14,31	38,60
Итого НДС			24,24	0,05	-	14,31	38,60
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			134,41	0,26	-	79,34	214,01

М.П.

Генеральный директор

ООО СК "РусЭнерго"

Е.Е. Иванов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 345, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Лигачево, уч. №9К» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

~~Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах сентября 2025 г.~~

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно приказа 421/пр 04.08.20 п. 179.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа №612 от 01.07.2025г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 5,03 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 214,01 тыс. руб., с НДС

Составил



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
" " 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 345, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО,
Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Лигачево, уч. №9К
(наименование стройки, объекта)

X518427-332519

Составлен в ценах по состоянию на

2025-09

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	СМР ВЛИ 0,4 кВ	131,12	3,98	-	-	135,10
Итого: по главе 2			131,12	3,98	-	-	135,10
Итого: по главам 1-2			131,12	3,98	-	-	135,10
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-7			131,12	3,98	-	-	135,10
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	2,49	0,08	-	-	2,57
5	09-01-01	ПНР ВЛИ 0,4 кВ	-	-	-	20,22	20,22
Итого: по главе 9			2,49	0,08	-	20,22	22,78
Итого: по главам 1-9			133,61	4,06	-	20,22	157,89
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ ПАО Россети МР №612 от 01.07.2025г	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	6,20	6,20
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	3,38	3,38
Итого: по главе 10			-	-	-	9,58	9,58
Итого: по главам 1-10			133,61	4,06	-	29,80	167,47
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Смета №1	Проектные работы	-	-	-	-	-
9	Смета №2	Производство топографической съемки	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			133,61	4,06	-	29,80	167,47
Непредвиденные затраты							
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	2,00	0,06	-	0,44	2,50
Итого: Непредвиденные затраты			2,00	0,06	-	0,44	2,50
Итого с непредвиденными			135,61	4,12	-	30,24	169,97
НДС							
11	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	29,83	0,91	-	6,65	37,39
Итого НДС			29,83	0,91	-	6,65	37,39
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			165,44	5,03	-	36,89	207,36

М.П.

Генеральный директор

ООО СК "РусЭнерго"

Е.Е. Иванов

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 345, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Лигачево, уч. №9К» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

~~Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах сентября 2025 г.~~

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно приказа 421/пр 04.08.20 п. 179.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа №612 от 01.07.2025г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 5,03 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 207,36 тыс. руб., с НДС

Составил _____