

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч.
ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4кВ	33,48	5,27			38,75
Итого: по главе 2			33,48	5,27	-	-	38,75
Итого: по главам 1-2			33,48	5,27	-	-	38,75
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(протком не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			33,48	5,27	-	-	38,75
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	Пусконаладочные работы				0,14	0,14
Итого: по главе 9			-	-	-	0,14	0,14
Итого: по главам 1-9			33,48	5,27	-	0,14	38,89
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэксперти за №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,83	0,83
5	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025 г	Содержание службы Заказчика -3,93%				2,16	2,16
Итого: по главе 10			-	-	-	2,99	2,99
Итого: по главам 1-10			33,48	5,27	-	3,13	41,88
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01	Сводная смета				15,99	15,99
Итого: по главе 12			-	-	-	15,99	15,99
Итого: по главам 1-12			33,48	5,27	-	19,12	57,87
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,00	0,16	-	0,57	1,73
Итого: Непредвиденные затраты			1,00	0,16	-	0,57	1,73
Итого с непредвиденными			34,48	5,43	-	19,69	59,60
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	7,59	1,19	-	4,33	13,11
Итого НДС			7,59	1,19	-	4,33	13,11
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			42,07	6,62	-	24,02	72,71



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

Шаравара С. И.