

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпунин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч.
ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4кВ	33,48	5,27			38,75
Итого: по главе 2			33,48	5,27	-	-	38,75
Итого: по главам 1-2			33,48	5,27	-	-	38,75
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(протком не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			33,48	5,27	-	-	38,75
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	Пусконаладочные работы				0,14	0,14
Итого: по главе 9			-	-	-	0,14	0,14
Итого: по главам 1-9			33,48	5,27	-	0,14	38,89
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэксперти за №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,83	0,83
5	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025 г	Содержание службы Заказчика -3,93%				2,16	2,16
Итого: по главе 10			-	-	-	2,99	2,99
Итого: по главам 1-10			33,48	5,27	-	3,13	41,88
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01	Сводная смета				15,99	15,99
Итого: по главе 12			-	-	-	15,99	15,99
Итого: по главам 1-12			33,48	5,27	-	19,12	57,87
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,00	0,16	-	0,57	1,73
Итого: Непредвиденные затраты			1,00	0,16	-	0,57	1,73
Итого с непредвиденными			34,48	5,43	-	19,69	59,60
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	7,59	1,19	-	4,33	13,11
Итого НДС			7,59	1,19	-	4,33	13,11
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			42,07	6,62	-	24,02	72,71



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

Шарава С. И.

Шарава С. И.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч.
ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4кВ	408,94	113,26	-	-	522,20
Итого: по главе 2			408,94	113,26	-	-	522,20
Итого: по главам 1-2			408,94	113,26	-	-	522,20
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(проектом не предусмотрены)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			408,94	113,26	-	-	522,20
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	Пусконаладочные работы	-	-	-	8,09	8,09
Итого: по главе 9			-	-	-	8,09	8,09
Итого: по главам 1-10			408,94	113,26	-	8,09	530,29
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	11,35	11,35
5	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025 г	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	27,00	27,00
Итого: по главе 10			-	-	-	38,35	38,35
Итого: по главам 1-10			408,94	113,26	-	46,44	568,64
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01	Сводная смета	-	-	-	156,78	156,78
Итого: по главе 12			-	-	-	156,78	156,78
Итого: по главам 1-12			408,94	113,26	-	203,22	725,42
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	12,27	3,40	-	6,10	21,77
Итого: Непредвиденные затраты			12,27	3,40	-	6,10	21,77
Итого с непредвиденными			421,21	116,66	-	209,32	747,19
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	92,67	25,67	-	46,05	164,39
Итого НДС			92,67	25,67	-	46,05	164,39
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			513,88	142,33	-	255,37	911,58



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

Шарава С. И.

Шарава С. И.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч.
ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
<i>Итого: по главе 1</i>			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4кВ	2,84	0,40			3,24
<i>Итого: по главе 2</i>			2,84	0,40	-	-	3,24
<i>Итого: по главам 1-2</i>			2,84	0,40	-	-	3,24
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(проктом не предусмотрены)	-	-			-
<i>Итого: по главе 8</i>			-	-	-	-	-
<i>Итого: по главам 1-8</i>			2,84	0,40	-	-	3,24
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	Пусконаладочные работы				0,14	0,14
<i>Итого: по главе 9</i>			-	-	-	0,14	0,14
<i>Итого: по главам 1-9</i>			2,84	0,40	-	0,14	3,38
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэксперти за №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,07	0,07
5	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025 г	Содержание службы Заказчика -3,93%				0,13	0,13
<i>Итого: по главе 10</i>			-	-	-	0,20	0,20
<i>Итого: по главам 1-10</i>			2,84	0,40	-	0,34	3,58
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01	Сводная смета					-
<i>Итого: по главе 12</i>			-	-	-	-	-
<i>Итого: по главам 1-12</i>			2,84	0,40	-	0,34	3,58
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,09	0,01	-	0,01	0,11
<i>Итого: Непредвиденные затраты</i>			0,09	0,01	-	0,01	0,11
<i>Итого с непредвиденными</i>			2,93	0,41	-	0,35	3,69
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,64	0,09	-	0,08	0,81
<i>Итого НДС</i>			0,64	0,09	-	0,08	0,81
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			3,57	0,50	-	0,43	4,50



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

(Подпись)

Шаравара С. И.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч.
ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4кВ	27,92	15,42	-	-	43,34
Итого: по главе 2			27,92	15,42	-	-	43,34
Итого: по главам 1-2			27,92	15,42	-	-	43,34
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05-05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектom не предусмотрены)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			27,92	15,42	-	-	43,34
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	Пусконаладочные работы	-	-	-	8,09	8,09
Итого: по главе 9			-	-	-	8,09	8,09
Итого: по главам 1-10			27,92	15,42	-	8,09	51,43
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	1,10	1,10
5	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025 г	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	2,02	2,02
Итого: по главе 10			-	-	-	3,12	3,12
Итого: по главам 1-10			27,92	15,42	-	11,21	54,55
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01	Сводная смета	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			27,92	15,42	-	11,21	54,55
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,84	0,46	-	0,34	1,64
Итого: Непредвиденные затраты			0,84	0,46	-	0,34	1,64
Итого с непредвиденными			28,76	15,88	-	11,55	56,19
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	6,33	3,49	-	2,54	12,36
Итого НДС			6,33	3,49	-	2,54	12,36
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			35,09	19,37	-	14,09	68,55



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

Шаравара С. И.