

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч.
ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4кВ	408,94	113,26			522,20
Итого: по главе 2			408,94	113,26	-	-	522,20
Итого: по главам 1-2			408,94	113,26	-	-	522,20
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			408,94	113,26	-	-	522,20
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	Пусконаладочные работы				8,09	8,09
Итого: по главе 9			-	-	-	8,09	8,09
Итого: по главам 1-10			408,94	113,26	-	8,09	530,29
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				11,35	11,35
5	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025 г	Содержание службы Заказчика -3,93%				27,00	27,00
Итого: по главе 10			-	-	-	38,35	38,35
Итого: по главам 1-10			408,94	113,26	-	46,44	568,64
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01	Сводная смета				156,78	156,78
Итого: по главе 12			-	-	-	156,78	156,78
Итого: по главам 1-12			408,94	113,26	-	203,22	725,42
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	12,27	3,40	-	6,10	21,77
Итого: Непредвиденные затраты			12,27	3,40	-	6,10	21,77
Итого с непредвиденными			421,21	116,66	-	209,32	747,19
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	92,67	25,67	-	46,05	164,39
Итого НДС			92,67	25,67	-	46,05	164,39
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			513,88	142,33	-	255,37	911,58



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

Шаравара С. И.