

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч.
ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4кВ	27,92	15,42	-	-	43,34
Итого: по главе 2			27,92	15,42	-	-	43,34
Итого: по главам 1-2			27,92	15,42	-	-	43,34
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектom не предусмотрены)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			27,92	15,42	-	-	43,34
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	Пусконаладочные работы	-	-	-	8,09	8,09
Итого: по главе 9			-	-	-	8,09	8,09
Итого: по главам 1-10			27,92	15,42	-	8,09	51,43
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	1,10	1,10
5	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025 г	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	2,02	2,02
Итого: по главе 10			-	-	-	3,12	3,12
Итого: по главам 1-10			27,92	15,42	-	11,21	54,55
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01	Сводная смета	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			27,92	15,42	-	11,21	54,55
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,84	0,46	-	0,34	1,64
Итого: Непредвиденные затраты			0,84	0,46	-	0,34	1,64
Итого с непредвиденными			28,76	15,88	-	11,55	56,19
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	6,33	3,49	-	2,54	12,36
Итого НДС			6,33	3,49	-	2,54	12,36
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			35,09	19,37	-	14,09	68,55



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

Шарава С. И.

Шарава С. И.