

Администрация Рузского муниципального округа Московской области, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, п.г.т. Тучково, Светофорный объект

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-302-218264(130663)

1 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Установка разъединителя типа Р.ЛР-10 кВ	Локальный сметный расчет № 92Л	шт	1	74 170,00	31 780,00	14 200,00	16 056,48	136 206,48	74 170,00	31 780,00	14 200,00	16 056,48	136 206,48	150 308,62
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							4 619,30	4 619,30				4 619,30	4 619,30	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							2 570,00	2 570,00				2 570,00	2 570,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							3 967,18	3 967,18				3 967,18	3 967,18	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержанию службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							4 900,00	4 900,00				4900,00	4 900,00	
	Строительство В.Л-10 кВ СНП-3 70 мм2	Локальный сметный расчет № 17Л	км	0,03	0,00	7 800 320,00	121 870,00	891 320,00	8 813 510,00	0,00	234 009,60	3 656,10	26 739,60	264 405,30	291 780,50
	в том числе:														
2	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							147 930,00	147 930,00				4 437,90	4 437,90	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							169 530,00	169 530,00				5 085,90	5 085,90	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							256 700,00	256 700,00				7 701,00	7 701,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержанию службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							317 160,00	317 160,00				9514,80	9 514,80	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									74 170,00	265 789,60	17 856,10	42 796,08	400 611,78	442 089,12
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												9 057,20		
	Строительный контроль												7 655,90		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												11 668,18		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												14 414,80		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ФЭУ




А.С. Жириков

С.П. Сушенко

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Администрация Рузского муниципального округа Московской области, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, п.г.т. Тучково, Светофорный объект

	Срок окончания ПИР:	2026								Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026								
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.								
			Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029		
1	ПИР	9 057,20	1,074	1,055					9 994,94	
2	СМР	265 789,60	1,074	1,055					293 308,13	
3	Оборудование	74 170,00	1,074	1,055					81 849,19	
4	ПНР	17 856,10	1,074	1,055					19 704,83	
5	Содержание службы заказчика	14 414,80	1,074	1,055					15 907,24	
6	Строительный контроль	7 655,90	1,074	1,055					8 448,55	
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	11 668,18	1,074	1,055					12 876,25	
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00	
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	400 611,78							442 089,12	

ИТОГО (без НДС), руб.	442 089,12
НДС-22%, руб.	97 259,61
ВСЕГО с НДС, руб.	539 348,73

в т.ч. ПИР без НДС	9 994,94
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	432 094,18

Составил

Проверил

Скв

(подпись)

(подпись)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

**Администрация Рузского муниципального округа Московской области, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, п.г.т. Тучково,
Светофорный объект**

Дата окончания строительства **2026**

Срок окончания ПИР **2026**

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ВЛ 6-20 кВ	0,03	0,00	234 009,60	3 656,10	22 301,70	4 437,90	264 405,30
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	1,00	74 170,00	31 780,00	14 200,00	11 437,18	4 619,30	136 206,48
	ВСЕГО по объекту		74 170,00	265 789,60	17 856,10	33 738,88	9 057,20	400 611,78

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ВЛ 6-20 кВ	0,03	0,00	258 237,78	4 034,63	24 610,71	4 897,38	291 780,50	9 726 016,76
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	1,00	81 849,19	35 070,34	15 670,20	12 621,33	5 097,56	150 308,62	150 308,62
	ВСЕГО по объекту		81 849,19	293 308,13	19 704,83	37 232,03	9 994,94	442 089,12	

Составил

(подпись)

Проверил

(подпись)