

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству, начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский регион» «Ожные электрические сети»

А.Ю. Троценков

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проекта 31-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-212840(102443)), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов,
д. Акулово Ю8-24-302-227630(509019)
(наименование стройки, объекта)

331873 от 04.12.2024

Составлен в ценах по состоянию на

2024.12

I-331873

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ	629,48031	33,52407	-	-	663,00438
Итого: по главе 2			629,48031	33,52407	-	-	663,00438
Итого: по главам 1-2			629,48031	33,52407	-	-	663,00438
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Методика № 322/пр от 19.06.20 п. 39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			629,48031	33,52407	-	-	663,00438
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	МР от 25.05.2021 № 325/пр прил.1: п.37	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	11,96013	0,63696	-	-	12,59709
6	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ	-	-	-	15,99159	15,99159
Итого: по главе 9			11,96013	0,63696	-	15,99159	28,58868
Итого: по главам 1-9			641,44044	34,16103	-	15,99159	691,59306
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	14,80009	14,80009
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	30,81580	30,81580
Итого: по главе 10			-	-	-	45,61589	45,61589
Итого: по главам 1-10			641,44044	34,16103	-	61,60748	737,20895
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	331873 от 04.12.2024	Проектные работы	-	-	-	92,52400	92,52400
Итого: по главе 12			-	-	-	92,52400	92,52400
Итого: по главам 1-12			641,44044	34,16103	-	154,13148	829,73295
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	19,24321	1,02483	-	4,62394	24,89198
Итого: Непредвиденные затраты			19,24321	1,02483	-	4,62394	24,89198
Итого с непредвиденными			660,68365	35,18586	-	158,75542	854,62493
НДС							
13		НДС - 20 %	132,13673	7,03717	-	31,75108	170,92498
Итого НДС			132,13673	7,03717	-	31,75108	170,92498
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			792,82038	42,22303	-	190,50650	1 025,54991

Исполнительный директор ООО "Бизнес-Инвестпром"
М.П.

Б.А. Зонтов